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АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
02.12.2025                                            № 823-п                                           г. Кодинск
 
О заключении концессионного 
соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 20.03.2025 № 9-3733 «Об объединении всех поселений, входящих в состав Кежемского муниципального района Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», на основании протокола подведения итогов рассмотрения заявок о [image: ]готовности заключения концессионного соглашения по сообщению о [image: ]предложении инвестора № 03-08-881 от 15.07.2025, руководствуясь ст.ст. 17, 20, 32 Устава Кежемского района, решением Кежемского окружного Совета депутатов от 13.11.2025 № 4-14 «Об избрании Главы Кежемского муниципального округа», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному образованию Кежемский муниципальный округ Красноярского края заключить концессионное соглашение с Обществом с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» (ООО «Водоснабжение», 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, улица 4-я Коммунальная, здание 10, ОГРН 1152420000171, ИНН 2420008140, КПП 242001001) на условиях, достигнутых в результате переговоров в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения на территории с. Заледеево, Кежемского муниципального округа Красноярского края (далее – объект концессионного соглашения).
2. Установить, что полномочия концедента при заключении и исполнении концессионного соглашения от имени муниципального образования Кежемский муниципальный округ Красноярского края, собственника объекта концессионного соглашения осуществляет Глава Кежемского муниципального округа (исполняющий полномочия).
3. Установить, что полномочия концессионера при заключении и исполнении концессионного соглашения осуществляет ООО «Водоснабжение».
4. Установить, что концессионер обязуется за свой счет реконструировать объект концессионного соглашения и осуществлять холодное водоснабжение на территории с. Заледеево, Кежемского муниципального округа Красноярского края.
5. Установить, что срок использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения определен по 31 декабря 2027 года со дня подписания концессионного соглашения.
6. Установить, что предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, осуществляемого в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, составляет 568 000,00 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей (с учетом НДС).
7. Установить, что концессионная плата не предусматривается концессионным соглашением. 
8. Установить, что в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта концессионного соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены концессионеру на момент расторжения концессионного соглашения за счет выручки от продажи товаров (оказания услуг) по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).
9. Установить, что возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, определенного в п. 5 настоящего постановления, осуществляется в порядке продления срока действия концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов концессионера, но не более чем на пять лет.
10. ООО «Водоснабжение» соответствует требованиям, изложенным в ч. 4.11 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
11. Утвердить проект концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, согласно приложению к настоящему постановлению.
12. Управлению имущественных отношений администрации Кежемского района заключить с концессионером договор аренды земельного участка, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим концессионеру для осуществления услуг, предусмотренных п. 4 настоящего постановления, не позднее, чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.
13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
14. Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в официальном печатном издании газете «Кежемский Вестник».
15. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кежемский район Красноярского края.

Глава Кежемского
муниципального округа                                                                        О.В. Желябин
Приложение
 к постановлению Администрации района
от 02.12.2025 № 823-п

Концессионное соглашение № _____
в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения
[bookmark: _Hlk203474556] на территории с. Заледеево, Кежемского муниципального округа Красноярского края

	г. Кодинск, Красноярского края
	«___»________ ____ г.

	
	


Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ Красноярского края, именуемое в дальнейшем Концедент, в лице Главы Кежемского муниципального округа Красноярского края Желябина Олега Викторовича, действующего в соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Красноярского края от 20.03.2025 № 9-3733 «Об объединении всех поселений, входящих в состав Кежемского муниципального района Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», Уставом Кежемского района Красноярского края, на основании решения Кежемского окружного Совета депутатов от 13.11.2025 № 4-14 «Об избрании Главы Кежемского муниципального округа», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» (ООО «Водоснабжение»), именуемое в дальнейшем Концессионер, в лице директора Машковской Оксаны Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
а также Красноярский край, в лице 	 действующего на основании распоряжения Губернатора Красноярского края от 	 № 	, выступающий самостоятельной стороной концессионного соглашения и именуемый в дальнейшем Красноярский край, в соответствии с решением Концедента о заключении концессионного соглашения от 00.00.2025 № 000-п заключили настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

[bookmark: P9]1.1. Концессионер обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных средств произвести реконструкцию указанного в разделе 2 Соглашения Объекта и осуществлять холодное водоснабжение на территории с. Заледеево, Кежемского муниципального округа Красноярского края с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

[bookmark: P11]2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является имущество «Сооружение открытого водозабора с магистральными сетями водоснабжения, с. Заледеево, Кежемский район», (далее именуемый - Объект Соглашения), находящееся в муниципальной собственности Кежемского района и предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, необходимое для организации централизованного водоснабжения на территории с. Заледеево, Кежемского муниципального округа Красноярского края и подлежащее реконструкции.
2.2. Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается выпиской из ЕГРН, которая предоставляется Концедентом Концессионеру при подписании настоящего соглашения.
Концедент гарантирует, что Объект Соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный Объект.
2.3. Сведения о составе и описании Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого Объекта Соглашения приведены в Приложении № 2.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру
Объекта Соглашения и иного имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения, а также права владения и пользования в течение 1 (одного) рабочего дня с даты вступления в силу Соглашения.
Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, содержащему сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной стоимости передаваемого имущества и подписываемому уполномоченными представителями Сторон. Форма акта приема-передачи приведена в Приложении № 4.
[bookmark: _Hlk203464056]Обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения считается исполненной после принятия Объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.
Концедент передает Концессионеру по перечню согласно Приложению № 3 к Соглашению документы, относящиеся к Объекту Соглашения, необходимые для исполнения Соглашения, одновременно с передачей Объекта Соглашения.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования Объектом Соглашения считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 
[bookmark: _Hlk203464030]3.2. Выявленное при передаче Концессионеру несоответствие показателей Объекта Соглашения, объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.
3.3. Решением Концедента о заключении Соглашения не предусмотрена передача Концессионеру иного имущества. 
[bookmark: P39]3.4. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Соглашения.
[bookmark: P40]3.5. Государственная регистрация прав, указанных в п. 3.4 Соглашения, осуществляется за счет Концессионера и Концедента в равных долях. Концедент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу Соглашения обратиться в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента прав владения и пользования Концессионером недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения.
[bookmark: P41][bookmark: _Hlk203470604][bookmark: _Hlk203468705]3.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения несет Концессионер в период с даты подписания Сторонами акта приема-передачи, указанного в пункте 3.1 Соглашения по момент подписания Сторонами акта приема-передачи, указанного в пункте 7.1 Соглашения.

4. Реконструкция Объекта Соглашения

4.1. Реконструкция, эксплуатация и обслуживание осуществляются с даты передачи Объекта Соглашения.
4.2. Концессионер обязан произвести реконструкцию, эксплуатацию и обслуживание Объекта Соглашения, состав, описание и технико-экономические показатели которого установлены в Приложении № 2 к Соглашению, в сроки, указанные в разделе 9.
Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 8.
4.3. Концессионер обязан реконструировать объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения, в сроки, указанные в разделе 9 Соглашения.
Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции Объекта Соглашения до начала реконструкции.
4.4. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.
4.5. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия, чтобы работы по реконструкции и сроки их выполнения соответствовали Соглашению, законодательству Российской Федерации, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения. За несоблюдение сроков выполнения работ по реконструкции Концессионер несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением.
[bookmark: _Hlk203474688]4.6. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции Объекта Соглашения путем осуществления следующих действий:
- оказывать содействие Концессионеру в получении им необходимых согласований и разрешений для выполнения работ по реконструкции;
- выделить в случае необходимости в установленном порядке земельные участки, необходимые для реконструкции Объекта Соглашения.
4.7. При обнаружении Концессионером несоответствия переданной ему Концедентом проектной документации, требованиям, установленным Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции Объекта Соглашения.
4.8. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения.
4.9. Реконструкция должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечить непрерывную эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями, изложенными в Приложении № 8 к Соглашению.
4.10. С учетом положений Соглашения Концессионер своими силами получает все согласования, необходимые ему для осуществления реконструкции Объекта Соглашения.
Концедент оказывает содействие Концессионеру в получении им согласований для выполнения работ по реконструкции.
4.11. Завершение Концессионером работ по строительству, реконструкции объектов в рамках Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции соответствующих объектов.
4.12. Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта Соглашения, осуществляемого в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, составляет 568 000 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, (с учетом НДС) без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение).
Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения, на 2026 – 2027 годы приведен в Приложении № 8 и определен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и с учетом утвержденных долгосрочных параметров регулирования.
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее- Федеральный закон № 115-ФЗ), с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 2 к Соглашению.
Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции Объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капитала в сроки, установленные Соглашением, за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары (работы, услуги) Концессионера.

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления Концессионером реконструкции и эксплуатации Объекта Соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу Соглашения.
Указанные земельные участки принадлежат Концеденту на праве собственности что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, приведенной в Приложении № 6.
5.2. Описание земельных участков, в том числе кадастровые номера, местоположение, площадь, описание границ, приведено в Приложении № 6 к настоящему Соглашению.
5.3. Арендная плата за переданные земельные участки устанавливается договорами аренды земельных участков. Порядок определения размера арендной платы и случаи ее изменения устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, указанный в разделе 9 Соглашения.
Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера и Концедента в равных долях.
5.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков другим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды земельного участка.
5.6. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

[bookmark: P71]6. Владение, пользование и распоряжение 

6.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектом Соглашения.
С даты передачи Объекта Соглашения до даты прекращения действия Соглашения Концессионер должен обеспечить непрерывную круглогодичную деятельность Объекта в соответствии с Соглашением, требованиями законодательства Российской Федерации и правилами об эксплуатации и техническом обслуживании Объекта Соглашения, разрабатываемыми Концессионером, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.
6.2. В соответствии с частью 3.1 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ под техническим обслуживанием объекта Соглашения Стороны понимают мероприятия, направленные на поддержание Объекта Соглашения в исправном, безопасном, пригодном для его эксплуатации состоянии и осуществление его текущего и (или) капитального ремонтов. 
Концессионер обязан осуществлять за свой счет техническое обслуживание Объекта Соглашения и нести расходы на его содержание по мероприятиям, которые отнесены к обязательствам Концессионера. Иные мероприятия по техническому обслуживанию Объекта Соглашения, в том числе капитальный ремонт, отнесены к обязательствам Концедента.
6.3. В соответствии с частью 9 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ Стороны определили, что обязательства Концессионера установлены приложением № 10 к Соглашению. Иные обязательства, прямо не отнесенные к обязательствам Концессионера, считаются обязательствами Концедента.
6.4. Стороны определили, что обязательства Концедента в отношении объекта Соглашения и иного имущества, предусмотренные пунктами 6.2, 6.3 Соглашения, не являются финансовым участием Концедента по смыслу статьи 10.1 Федерального закона № 115-ФЗ, осуществляются непосредственно Концедентом или привлеченными им третьими лицами и являются расходным обязательством местного бюджета Концедента в соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6.5. При проведении мероприятий, указанных в пунктах 6.2, 6.3 Соглашения, Концедент принимает необходимые правовые акты, заключает необходимые соглашения о предоставлении межбюдженых трансфертов, бюджетных кредитов, субсидий, муниципальные контракты и иные соглашения в соответствии с законодательством.
Концедент в случае внесения изменений в Соглашение может принимать финансовое участие в создании и (или) реконструкции Объекта Соглашения, использовании (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона № 115-ФЗ, размер или порядок определяется в порядке, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ.
6.6. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.
6.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по Соглашению, являются собственностью Концессионера.
6.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения, является собственностью Концедента.
6.9. Движимое имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении Соглашения является собственностью Концессионера.
6.10. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.
[bookmark: _Hlk203469386][bookmark: _Hlk203469418]6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения несет Концессионер в период с момента подписания Сторонами акта приема-передачи, указанного в пункте 3.1 Соглашения по момент подписания Сторонами акта приема-передачи, указанного в пункте 7.1 Соглашения.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту
Объекта Соглашения

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения не позднее чем в дату прекращения Соглашения, вне зависимости от основания для его прекращения. Концессионер обязан путем составления совместно с Концедентом соответствующего акта:
- передать Объект Соглашения в нормальном состоянии с учетом износа и эксплуатации в соответствии с Соглашением, пригодным для осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения, и не обремененным правами третьих лиц;
- осуществить в рамках законодательства Российской Федерации уступку Концеденту, новацию или иную передачу всех договоров, заключенных Концессионером для целей исполнения Соглашения;
- освободить за свой счет земельные участки от оборудования и материалов, которые не подлежат передаче в соответствии с настоящим Соглашением, если иное не согласовано Концедентом и Концессионером.
7.2. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым Объектам, одновременно с передачей соответствующих Объектов Концеденту.
7.3. За 3 (три) месяца до даты истечения срока действия Соглашения Концедент совместно с Концессионером обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.
7.4. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Концедентом и Концессионером актов приема-передачи Объектов в составе Объекта Соглашения и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование соответствующими Объектами.
7.5. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных в разделе 7 настоящего Соглашения.
7.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование Объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера и Концедента в равных долях.
Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 3 (трех) дней с даты прекращения Соглашения.
При этом Стороны обязуются в указанный срок обратиться в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с соответствующими заявлениями. 

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности
по настоящему Соглашению

8.1. По Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в п. 1.1 настоящего Соглашения.
8.2. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием Объекта Соглашения деятельность, указанную в п. 1.1 Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.
8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, включая:
а) требования к передаче имущественных и иных прав, необходимых для реконструкции и эксплуатации Объекта Соглашения;
б) требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на Объекте Соглашения;
в) гарантии беспрепятственного доступа на Объекты в составе Объекта Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за деятельностью по реконструкции и эксплуатации Объекта Соглашения и Объектов иного имущества;
г) иные требования.
При списании имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер обязан информировать об этом Концедента, путем направления ему соответствующей информации по форме, приведенной в Приложении № 7.
[bookmark: _Hlk203470506]8.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в п. 1.1 Соглашения, с момента заключения настоящего Соглашения и до окончания срока, указанного в пункте 9.1 Соглашения.
8.5. Концессионер имеет право исполнять Соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях и порядке, которые установлены настоящим Соглашением.
8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
8.8. Исполнение обязательств Концессионера по Соглашению обеспечивается путем предоставления банковской гарантии в размере не менее 0,1 % от суммы обязательств Концессионера по его расходам на реконструкцию Объекта Соглашения.
[bookmark: _Hlk203469709]8.9. Регулирование тарифов на производимые Концессионером товары, и оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, на производимые Концессионером товары, и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении № 5.
8.10. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования Объектом Соглашения, по подключению Объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации. 
8.11. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

9. Сроки по Соглашению

9.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2027 года.
9.2. Сроки реконструкции Объекта Соглашения указаны в Приложении № 10.
9.3. Срок эксплуатации Объекта Соглашения с даты подписания Сторонами акта приема-передачи, указанного в пункте 3.1 Соглашения по момент подписания Сторонами акта приема-передачи, указанного в пункте 7.1 Соглашения.
9.4. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в п. 1.1 Соглашения, - с даты подписания Сторонами акта приема-передачи, указанного в пункте 3.1 Соглашения по момент подписания Сторонами акта приема-передачи, указанного в пункте 7.1 Соглашения.

10. Финансовые условия

10.1. Концессионная плата Соглашением не предусматривается, в связи с реализацией Концессионером производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг производится по регулируемым ценам (тарифам). 
10.2. Концессионер обязан за счет собственных и (или) привлеченных средств обеспечить финансирование реконструкции Объекта Соглашения в размере и с соблюдением сроков, предусмотренных Приложением № 10.

11. Исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности

[bookmark: P140]11.1. Концеденту принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, приведенные в Приложении № 3.
11.2. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении Соглашения.
11.3. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, Концессионер вправе пользоваться на безвозмездной основе исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными п. 11.1 Соглашения.

12. Порядок осуществления Концедентом контроля
за соблюдением Концессионером условий Соглашения

12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными  правовыми  актами  органов местного самоуправления. 
Концеденту уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных Соглашением.
12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 Соглашения.
12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения.
12.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением. Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
12.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
12.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, являющиеся коммерческой тайной Концессионера.
12.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение трех календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
12.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет - на официальном сайте Красноярского края в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3лет. 
12.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением.
[bookmark: P166]13.2. Концессионер несет ответственность за обеспечение того, чтобы Объект Соглашения соответствовал требованиям настоящего Соглашения и законодательства Российской Федерации в течение срока действия Соглашения, и должен устранять возникшие дефекты, обнаруженные на Объекте Соглашения, за собственный счет. За счет Концедента устраняются возникшие до передачи Концессионеру Объекта Соглашения недостатки имущества, переданного по Соглашению, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения Соглашения Концедент не знал об этих недостатках, а также в случае, когда дефекты появились вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
В случае обнаружения какого-либо дефекта на Объекте Соглашения одной Стороной она обязана уведомить об этом другую Сторону в трехдневный срок после такого обнаружения.
13.3. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции Объекта Соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.
13.4. В случае нарушения требований, указанных в п. 13.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5(пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. В указанном требовании устанавливается срок для устранения нарушения.
13.5. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в п. 13.2 Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном п. 13.2 Соглашения, или являются существенными.
13.6. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции Объекта Соглашения в течение 2 (двух) лет со дня передачи Объекта Соглашения Концеденту.
13.7. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по Соглашению.
Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по Соглашению.
Возмещение указанных убытков производится в соответствии с действующим законодательством.
13.8. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 Соглашения, в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от стоимости неисполненных или исполненных с просрочкой обязательств путем уплаты соответствующей суммы в местный бюджет по реквизитам, указанным в требовании Концедента об уплате штрафа.
13.9. Концедент обязан уплатить Концессионеру по его требованию неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) % от стоимости неисполненных или исполненных с просрочкой обязательств.
13.10. Возмещение Сторонами Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
13.11. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
14.2. Сторона, нарушившая условия Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
[bookmark: _Hlk203472383]а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по Соглашению.
14.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 2 (двух) рабочих дней для обеспечения надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения, в том числе путем предоставления Концессионеру в соответствии с бюджетным законодательством средств на устранение последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, и возобновлению водоснабжения.

15. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
15.2. Основанием для изменения условий Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения.
15.3. В Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, за исключением случая, когда указанные нормы были установлены путем внесения изменений в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации.
15.4. В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.
Другая Сторона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом о концессионных соглашениях. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении № 5, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
15.5. Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Прекращение Соглашения

16.1. Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
г) в случае его досрочного расторжения на основании решения Администрации Кежемского муниципального округа, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
16.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и Соглашением.
16.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной концессионного соглашения своих обязательств по концессионному Соглашению другая Сторона концессионного Соглашения направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок, который не может составлять менее 15 календарных дней. Требование об изменении или о досрочном расторжении концессионного соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной концессионного Соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.
16.4. К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся:
а) нарушение сроков реконструкции Объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) данного Объекта;
в) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;
г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных разделом 1 Соглашения;
д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента (за исключением случаев, предусмотренных разделом 14 Соглашения); 
е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению абонентам холодного водоснабжения, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
16.5. К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относятся:
а) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру Объекта концессионного Соглашения, не соответствующего условиям концессионного Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта концессионного Соглашения) в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами концессионного Соглашения акта приема-передачи Объекта концессионного Соглашения, и не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента.
16.6. В случае досрочного расторжения Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции Объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения Соглашения за счет выручки от продажи товаров (оказания услуг) по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). 
Возмещение указанных расходов осуществляется Концедентом исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Соглашения за счет выручки от реализации товаров и услуг по регулируемым ценам.

17. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной Соглашением

17.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на производимые и реализуемые Концессионером товары устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных Соглашением объема инвестиций, предусмотренных Соглашением и сроков их осуществления на реконструкцию Объекта Соглашения, долгосрочных параметров регулирования, указанных в приложении № 5.
17.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, иными нормативными правовыми актами Красноярского края, правовыми актами органов местного самоуправления. По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере водоснабжения, с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары осуществляются до конца срока действия Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, иными нормативными правовыми актами Красноярского края, правовыми актами органов местного самоуправления.

18.	Обязанности и права Красноярского края

18.1. Красноярский край несет следующие обязанности:
а) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением;
б) утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения;
в) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Красноярского края в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов.
г) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского края.
18.2. Права Красноярского края:
а) предоставление концессионеру государственных гарантий Красноярского края;
б) иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского края.

19. Разрешение споров

19.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
19.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты ее получения.
В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
19.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в арбитражном суде соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Заключительные положения

20.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты этого изменения.
20.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
20.3. Все приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

21. Приложения

Неотъемлемой частью Соглашения являются приложения:
21.1. Документы, удостоверяющие право собственности Концедента на Объект Соглашения (Приложение № 1).
21.2. Состав и описание Объекта Соглашения (Приложение № 2).
21.3. Перечень передаваемых документов (Приложение №3).
21.4. Акт приема-передачи (форма) (Приложение № 4).
21.5. Долгосрочные параметры регулирования Концессионера (Приложение № 5).
21.6. Перечень и описание земельных участков (Приложение № 6).
21.7. Технические и стоимостные характеристики имущества на списание (форма) (Приложение № 7).
21.8. Плановые значения показателей деятельности Концессионера (Приложение № 8).
21.9. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения (Приложение № 9).
21.10. Задание Концессионеру (Приложение № 10).

22. Реквизиты и подписи Сторон.
Концедент:
Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ Красноярского края в лице Главы Кежемского муниципального округа Красноярского края
Юридический адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, ул. Гидростроителей, д. 24, ОГРН 1022400828823, 
ИНН/КПП 2420004178/242001001

	О. В. Желябин

м.п.

[bookmark: Концессионер:]Концессионер:
Общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» (ООО «Водоснабжение»)
Юридический адрес: 663491, Красноярский край, г. Кодинск, р-н Кежемский, ул. 4-я Коммунальная, участок 10 здание 1.
ОГРН 1152420000171, ИНН 2420008140, КПП 242001001, ОКВЭД 36.00
Почтовый адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 91 
e-mail: vs-kodinsk@mail.ru 

Директор
	О. С. Машковская 

м.п.

[bookmark: Красноярский_край:]   Красноярский край:
Первый заместитель Губернатора Красноярского края-
Председатель Правительства Красноярского края

	С. В. Верещагин
м.п.




Приложение № 1
к концессионному соглашению в отношении объектов
  централизованной системы холодного водоснабжения
 на территории с. Заледеево,
Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «___»_________202___ г.


Перечень документов, 
удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения 

 
	№ п/п
	Назначение/ Наименование объекта
	Местонахождения (адрес)
	Кадастровый номер
	Вид документа

	1.
	Сооружение: Открытого водозабора с магистральными сетями водоснабжения с. Заледеево, Кежемский район
	Красноярский край, Кежемский район, с. Заледеево, сооружение № 4
	24:20:0908002:105
	Копия выписки из ЕГРН


	



Концессионер: 
ООО «Водоснабжение»





_________О. С. Машковская
М.П.
	



Концедент:
Муниципальное образование 
Кежемский муниципальный 
округ Красноярского края в лице Главы Кежемского муниципального округа



____________О. В. Желябин
М.П.
	



Красноярский край:
Первый заместитель 
Губернатора Красноярского
Края-Председатель Правительства Красноярского края

_____________С. В. Верещагин
М.П.
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	Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта   Соглашения 
	

	«Открытый водозабор с магистральными сетями водоснабжения с. Заледеево, Кежемский район», местоположением: Красноярский край, Кежемский район, с.Заледеево, сооружение № 4.   Протяженность 4170 м. Площадь застройки 2000 кв. м. мощность сооружений 520 м3/сут. Площадь застройки 1995 м2.  Назначение: сооружения водозаборные. Кадастровый номер 24:20:0908002:105

	№ п/п
	Название объекта имущества, тип и (или) марка, модель 
	Количество  единиц объектов, оборудования или сооружений 
	Производительность, и (или) мощность, и (или) протяженность, и (или) диаметр поперечного сечения, и  (или) объем (вместимость) 
	Год ввода в экспл.
	Год проведенного капитального ремонта
	Износ,%
	 Год проведенного ремонта/ проведенные ремонты/  Техническое состояние
	Балансовая стоимость (руб.)
	Реестровый номер

	
	
	
	значение
	ед. изм
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сооружения, здания

	1
	Русловый затопленный оголовок из 2-х секций с рыбозащитными фильтрующими кассетами
	1
	60
	л
	2015
	-
	15
	не проводился/ рабочее
	155 763 921,15
	406,1

	3
	Насосная станция I подъема, совмещенная с водоприемником
	1
	36
	м²
	2015
	-
	15
	не проводился/ рабочее
	
	

	4
	Железобетонный водонепроницаемый выгреб(резервуар дождевых вод)
	1
	75,6
	м3
	2015
	-
	15
	не проводился/ рабочее
	
	

	5
	берегоукрепление
	1
	500
	м2
	2015
	-
	15
	не проводился/ рабочее
	
	

	6
	Станция очистки воды в составе:
	1
	30
	м²
	2015
	2024
	 
	не проводился/ рабочее
	
	

	6.1
	станция очистки воды с установкой "Струя"("блок-бокс"контейнерного типа 12*15,12м, 797,04м3)
	1
	520
	м3/сут
	2015
	-
	20
	не проводился/ не рабочее, требуется замена фильтров
	
	

	6.2
	Резервуар чистой воды 
	2
	200
	м3
	2015
	-
	20
	не проводился/ рабочее
	
	

	6.3
	Насосная станция 2 подъема(из кирпича)
	1
	799,8
	м3
	2015
	-
	15
	не проводился/ рабочее
	
	

	6.4
	электролизная
	1
	 
	 
	2015
	-
	15
	не проводился/ рабочее
	
	

	6.5
	сооружения по обороту промывной воды
	1
	 
	 
	2015
	-
	15
	не проводился/ рабочее
	
	

	6.6
	шламонакопители (земляное сооружение)
	2
	480
	м3
	2015
	-
	15
	не проводился/ рабочее
	
	

	6.7
	проходной пункт (из кирпича)
	 
	108,4
	м3
	2015
	-
	15
	не проводился/ рабочее
	
	

	6.8
	трансформаторная подстанция (6,65*6,0*2,0м) ТМГ400/100(каркасно-сварная конструкция из "Сендвич панелей" толщиной 50мм)
	1
	0,4
	кВ
	2015
	-
	20
	не проводился/ рабочее
	
	

	сети водоснабжения

	 
	Название объекта имущества 
	Материал
	Диаметр
	Протяженность,м
	Год ввода
	Год проведенного капитального ремонта
	Износ,%
	Техническое состояние/проведенные ремонты
	Балансовая стоимость
	Реестровый номер

	7
	Магистральные сети водоснабжения:
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 

	7.1
	магистральные водоводы 
	полиэтилен
	160
	1845*2
	2015
	-
	20
	не проводился/ рабочее
	
	

	7.2
	Сифонно-самотечные водоводы
	сталь
	150
	70*2
	2015
	 
	40
	не проводился/ рабочее
	
	

	7.3
	Напорные водоводы от станции I подъёма до станции очистки воды
	сталь
	108
	170*2
	2015
	 
	40
	не проводился/ рабочее
	
	

	
	
	Технико-экономические показатели объекта Соглашения
	
	

	№ п/п
	Показатель 
	Значение

	1
	Общая протяженность водопроводных сетей, м , из них:
	4170

	
	водоводы, м
	480

	
	магистральная водопроводная сеть, м
	3690

	
	внутриквартальная и внутридворовая сеть, м
	0

	2
	Наружные диаметры водопроводных труб, мм
	108-160

	3
	Тип прокладки
	подземная

	4
	Глубина заложения, м
	3,5-4,0

	5
	Глубина промерзания грунта, м
	3

	6
	Поднято воды насосными станциями в 2024 году, тыс м3
	1,037

	7
	Расход электрической энергии на подъем и транспортировку , кВт в год 
	136 810,98

	8
	Удельный расход электрической энергии на подъем и  транспортировку, кВт*ч/м3
	131,93

	9
	Утечка и неучтенный расход воды, %
	0,00

	10
	Удельное количество аварий на 1 км сети, 
	0,00

	11
	Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения , тыс м3/сут
	0,52

	12
	Потери ресурсов на объекте
	тыс. м3/год
	%

	
	п.Заледеево(открытый водозабор
	0,00
	0,00

	
	
	
	



	
	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Концессионер:
ООО «Водоснабжение»





_____________О.С. Машковская
м.п.
	Концедент:
Муниципальное образование 
Кежемский муниципальный 
округ Красноярского края в лице 
Главы Кежемского муниципального округа



_______________О.В. Желябин
м.п.
	Красноярский край:
Первый заместитель 
Губернатора Красноярского
Края-Председатель Правительства Красноярского края



_______________С. В. Верещагин
м.п.
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	Перечень   проектной   документации   по   объектам    централизованного холодного водоснабжения, входящим в состав Объекта Соглашения   

	
	

	
	Наименование папки
	Содержимое
	

	
	1
	2
	

	
	Паспорта на оборудование
	Насос скважинный Saer
	

	
	
	Вакуум-насос
	

	
	
	Насос-ГНОМ
	

	
	
	Установки повышения давления
	

	
	
	Грюнд-фос CRN 32-2(3кВт)
	

	
	
	Насос CRN
	

	
	
	Установка Иртыш-Комфорт -2ч
	

	
	
	Компрессор SCK5X
	

	
	
	Насос - дозатор2
	

	
	
	Насос-дозатор001
	

	
	
	Теплофон(отопление)
	

	
	
	Тепловая завеса
	

	
	
	ПЭТ-4
	

	
	
	Установка микрофильтрации
	

	
	Открытый водозабор с магистральными сетями водоснабжения с. Заледеево, Кежемский район. 
	Пояснительная записка 707.Р2-0-0-НВ.ПЗ
	

	
	
	707.Р2-2-1-ТХ
	

	
	
	707.Р2-2-4-ТХ
	

	
	
	707.Р2-2-0-ТХ
	

	
	
	707-Р2-1-0-ГР.С
	

	
	
	707-Р2-1-0-ТК
	

	
	
	707-Р2-2-0-ТХ.С
	

	
	
	Исполнительная документация по сдаче-приемке электромонтажных работ. Насосная станция 1 подъема
	

	
	Инженерно-технические мероприятия по ГО. Мероприятия по предупреждению ГО и ЧС
	707-Р2-0-0-НВ.ГО.ПЗ
	

	
	Оценка воздействия на окружающую среду
	707-Р2-0-0-НВ.ОВОС
	

	
	Расчет ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства водозабора
	707-Р2-0-0-НВ.РХР.ПЗ
	

	
	Материалы изысканий
	707.Р2-НВ-ИЯ
	

	
	Краткий гидрологический очерк
	707.Р2-НВ-ИЯ.ГО
	

	
	Организация строительства
	707.Р2-0,1,2-0,С1-ОС
	

	
	Чертежи 
	707.Р2-0,1,2-0,С1-ОС
	

	
	Резервуары для воды V-200м3 железобетонные прямоугольные
	707.Р2-2-2/1,2/2-ТХ;АТХ
	

	
	Насосная станция 1 подъема
	707.Р2-1-2.ТХН.4
	

	
	
	707.Р2-1-2.ТХН.3
	

	
	Водовод
	707.Р2-0-С1-НВ
	

	
	Колонки управления задвижками
	707.Р2-2-0-ТКН
	

	
	Затопленный водоприемник раструбный
	707.Р2-1-1.ГР.ГРН
	

	
	Резервуар дождевых вод
	707.Р2-2-5-КЖ,ТХ,ТХН
	

	
	Заключения и согласования
	707.Р2-0-0-НВ
	

	
	Технологические коммуникации. Чертежи. Спецификация оборудования. Рабочая документация
	707.Р2-2-0-ТК
	

	
	продолжение таблицы
	

	
	1
	2
	

	
	Внеплощадочный коллектор К1 от станции очистки воды до КОС
	707.Р2-2-С2-КЖ
	

	
	Исполнительная документация 
	Станция очистки воды
	

	
	
	Хоз. бытовая документация
	

	
	
	Ограждение площадки №2
	

	
	
	Система вентиляции. Насосная станция 1 подъема
	

	
	
	Система вентиляции. Проходная
	

	
	
	Хоз. питьевой водопровод В1 от НС2до РЧВ
	

	
	
	Хоз. питьевой водопровод Г1 от РЧВ до фильтров-поглотителей
	

	
	
	Хоз. питьевой водопровод В1 от НС2до СОВ
	

	
	
	Трубопровод дренажных вод К22 от РЧВ 2/1,2/2
	

	
	
	Хоз. питьевой водопровод В1 от НС2 до проходной 
	

	
	
	Водовод В7 от НС 1 до станции  очистки воды
	

	
	
	Система вентиляции станции очистки воды
	

	
	
	Хоз. бытовая канализация К1
	

	
	
	Трубопровод осадка К6Н к шламонакопителю
	

	
	
	255.26-БОКП25-2695-А
	

	
	
	Трубопровод отвода осадка К6Н к шламонакопителю
	

	
	
	Трубопровод хоз. питьевой  В1 от РЧВ 2/1,2/2 до СОВ
	

	
	
	Переливной трубопровод В 13 от РЧВ 2/1,2/2 до КК3
	

	
	
	Водовод В7 от р. Чадобец до НС-1. Оголовок 
	

	
	
	Внутриплощадочный коллектор от водоочистных сооружений до КОС
	

	
	
	Установка санфаянса
	

	
	
	Переливной трубопровод В 13 
	

	
	
	Трубопровод дождевых вод К2
	

	
	
	Водопровод В1 от НС2-го подъема до КП10(границы проектирования)
	

	
	
	Спускной рубопровод В-12
	

	
	
	Исполнительная документация по комплексной трансформаторной  подстанции и электрическим сетям на участке от ПС-7 "Заледеево" до ТП 2х400 "Открытый водозабор"
	

	
	
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию(Электрические сети)
	

	
	Приемо -сдаточная документация. Система пожарной сигнализации
	707.Р2-2-1, 4-ПС
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	



	


Концессионер: 
ООО «Водоснабжение»





__________О.С. Машковская
М.П.
	


Концедент:
Муниципальное образование 
Кежемский муниципальный 
округ Красноярского края в лице Главы Кежемского муниципального округа



____________О. В. Желябин
М.П.
	


Красноярский край:
Первый заместитель 
Губернатора Красноярского
Края-Председатель Правительства Красноярского края

______________С. В. Верещагин
М.П.




Приложение № 4
к концессионному соглашению в отношении объектов
  централизованной системы холодного водоснабжения
 на территории с. Заледеево 
Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «___»_________202____ г.





Акт приема-передачи
(форма)

_____ Дата составления_______
_____ Место составления ______
Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ в лице Администрации Кежемского района Красноярского края, именуемое в дальнейшем Концедент, в лице Главы Кежемского муниципального округа Желябина Олега Викторовича, действующего на основании Устава Кежемского района, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение»                                  (ООО «Водоснабжение»), именуемое в дальнейшем Концессионер, в лице Машковской Оксаны Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с п. 3.1 концессионного соглашения от _________ № ________, составили настоящий акт о нижеследующем.
[bookmark: _Hlk97655407]1. Концедент передает, а Концессионер принимает объекты концессионного соглашения согласно приложения № 1 к концессионному соглашению от ___________ №____, а также права владения и пользования указанными объектами.
2. Дата фактической передачи объектов концессионного соглашения: «___» ________ 20____г.
3. Концессионером произведен осмотр Объекта и претензий к Концеденту по его техническому состоянию не имеется.
4. Одновременно Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому Объекту концессионного соглашения, указанному в концессионном соглашении.
5. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью концессионного соглашения.
6. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Концессионера и Концедента. 
Объекты концессионного соглашения, а также документы, относящиеся к ним передал:
Концедент - Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ в лице Главы Кежемского района О. В. Желябина _______________________
Объекты концессионного соглашения, а также документы, относящиеся к ним принял:
Концессионер: ООО «Водоснабжение» в лице директора О. С. Машковской _________

	



Концессионер: 
ООО «Водоснабжение»





__________О.С. Машковская
М.П.
	



Концедент:
Муниципальное образование 
Кежемский муниципальный 
округ Красноярского края в лице Главы Кежемского муниципального округа



____________О. В. Желябин
М.П.
	



Красноярский край:
Первый заместитель 
Губернатора Красноярского
Края-Председатель Правительства Красноярского края

______________С. В. Верещагин
М.П.




Приложение № 5
к концессионному соглашению в отношении объектов
  централизованной системы холодного водоснабжения
 на территории с. Заледеево 
Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «___»_________202____ г.

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера
(включающие технико – экономические показатели объектов централизованной системы водоснабжения в с. Заледеево,
на 2025-2027 г.г.).

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Водоснабжение: Открытый водозабор с магистральными сетями водоснабжения, с. Заледеево муниципального образования Кежемский муниципальный округ Красноярского края

	1.
	Метод урегулирования тарифов
	2025 — 2027 годы - метод индексации

	2.
	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования, не установленные в качестве критериев конкурса

	2.1.
	Индекс эффективности операционных расходов
	1% начиная со второго года и ежегодно на все последующие годы действия концессионного соглашения

	3.
	Сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника конкурса

	3.1.
	Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия такого договора соглашения
	2024 год — 1,024, 2025 год —1,025 тыс. м3

	
	
	2026 — 2027 годы-1,025 тыс. м3 ежегодно.

	3.2.
	Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз цен на срок действия такого концессионного соглашения
	электроэнергия, руб./кВт ч. (с НДС):

	
	
	по диапазону напряжения СН2: 2024 год - 6,8022 руб./ кВт ч,

	
	
	2025 год - 8,3934 руб./ кВт ч

	
	
	Последующие годы в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации

	3.3.
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в год, предшествующий первому году действия концессионного соглашения

	3.3.l.
	доля потерь воды при транспортировке
	2025 год - 0%,

	
	
	2026-2027 годы в соответствии с утвержденными нормами потерь воды

	3.32.
	Удельный расход электроэнергии

	3.3.2.1.
	потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	0,503 кВт ч/м³

	3.3 2.2.
	потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	12,007 квт ч/мз

	3.4.
	Величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения*
	2025 год —1 1,0 тыс. руб.

	3.5.
	Предельные максимальные значения критериев конкурса

	3.5.1.
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения. 
	По решению организатора конкурса в соответствии с частью 13 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях", учитывая положения статьи 10.1 настоящего Федерального закона.

	3.5.2.
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию)объекта концессионного соглашения на каждый год  срока действия концессионного соглашения.
	

	
	
	

	3.5.3.
	Долгосрочные параметры регулирования, являющиеся критериями конкурса

	3.5.3.l.
	базовый уровень операционных расходов *
	2025 год —14738,32 тыс. руб.

	3.5.32.
	показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	3.5.3.2.1.
	доля потерь воды при транспортировке
	2025 год - 0%,

	
	
	2026-2027 годы в соответствии с утвержденными нормами потерь воды

	3.5.3.2.2.
	удельный расход электрической энергии 

	3.5.3.2.2.1
	потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	0,503 кВт ч/мз

	3.5.3.2.2.2
	потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	12,007 квт ч/м3

	3.5.3.3.
	нормативный уровень прибыли
	2025 год- 0,00%; на последующие годы регулирования в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

	3.6.
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения по отношению к каждому предыдущему году
	исходя из необходимой валовой выручки, рассчитанной в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э с использованием согласованных долгосрочных параметров регулирования, иных цен, величин, используемых для расчета тарифов и применением к ним прогнозных индексов цен производителей, установленных для соответствующих видов экономической деятельности в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период

	3.7.
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения

	3.7.1.
	Расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды
	2025 год — 259,108 тыс. кВтч в т.ч: расход электроэнергии на технологические нужды

	
	
	- 12,823 тыс. кВт ч; расход электроэнергии на общепроизводственные нужды 246,285 тыс. кВт ч.

	3.7.2.
	Справочно:
	2025 год -16494,05 тыс. руб.

	3.7.2.
	Объем необходимой валовой выручки, в соответствии с которым утверждены экономически обоснованные тарифы для организации, осуществляющей услугу водоснабжения на территории с. Заледеево муниципального образования Кежемский муниципальный округ Красноярского края на 2025 год
	



		



Концессионер: 
ООО «Водоснабжение»






___________О. С. Машковская
М.П.
	



Концедент:
Муниципальное образование 
Кежемский муниципальный 
округ Красноярского края в лице Главы Кежемского муниципального округа




__________О. В. Желябин
М.П.
	



Красноярский край:
Первый заместитель 
Губернатора Красноярского
Края-Председатель Правительства Красноярского края



_______________С. В. Верещагин
М.П.



	
	




Приложение №6
к концессионному соглашению в отношении объектов
 централизованной системы холодного водоснабжения
 на территории с. Заледеево
Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «___»_________202____ г.


Перечень и описание земельных участков.


	№ п/п
	Описание участка
	Кадастровый номер

	1
	Красноярский край, Кежемский район, с. Заледеево, общей площадью 48 705 кв м., разрешенное использование –коммунальное обслуживание
	24:20:0000000:133

	2
	Красноярский край, Кежемский район, с. Заледеево, общей площадью 17 435 кв м., разрешенное использование –коммунальное обслуживание (эксплуатация станции очистки воды)
	24:20:0809002:87

	3
	Красноярский край, Кежемский район, с. Заледеево, общей площадью 37 500 кв м., разрешенное использование –коммунальное обслуживание (эксплуатация открытого водозабора)
	24:20:0908002:89





		Концессионер: 
ООО «Водоснабжение»







________О. С. Машковская
М.П
	Концедент:
Муниципальное образование 
Кежемский муниципальный 
округ Красноярского края в лице Главы Кежемского муниципального округа



__________О.В. Желябин
М.П.
	Красноярский край:
Первый заместитель 
Губернатора Красноярского
Края-Председатель 
Правительства Красноярского 
Края



____________С. В. Верещагин
М.П.




	





Приложение № 7
к концессионному соглашению в отношении объектов
  централизованной системы холодного водоснабжения
 на территории с.Заледеево, 
Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «___»_________202____ г.





Технические и стоимостные характеристики имущества на списание (форма)
	№
	Наименование объекта
	Дата принятия к бухгалтерскому учету
	Первоначальная (восстановленная) стоимость, руб.
	Сумма начисления амортизации (износа), руб.
	Остаточная стоимость, руб.
	Оценка физического износа, %
	Фактический срок эксплуатации

	
	
	
	
	
	
	
	




	Концессионер:

ООО «Водоснабжение»





_____________О. С. Машковская

м.п.

	Концедент:

Муниципальное образование 
Кежемский муниципальный 
округ Красноярского края в лице Главы Кежемского муниципального округа


_______________О. В. Желябин

м.п.

	Красноярский край:

Красноярский край:
Первый заместитель 
Губернатора Красноярского
Края-Председатель Правительства Красноярского края

___________С. В. Верещагин
м.п.






[bookmark: RANGE!A1:F28]
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	Плановые значения показателей деятельности Концессионера

	
	
	
	
	
	

	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованного водоснабжения

	№п/п
	Наименование показателя
	Еденица измерения
	2026
	2027

	Показатели надежности объектов водоснабжения
	 

	1
	удельное количество  перерывов в подаче воды  в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	ед/км
	0
	0

	Показатели качества объектов водоснабжения

	2
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0

	3
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0

	Показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения

	4
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
	%
	0
	0

	5
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе:
	 
	 
	 

	6
	                подготовки питьевой воды
	кВт*ч/м3
	0,503
	0,503

	7
	                транспортировки питьевой воды
	кВт*ч/м3
	12,007
	12,007

	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	
	











	
	Концессионер:
ООО «Водоснабжение»






_____________О.С. Машковская
м.п.
	Концедент:
Муниципальное образование 
Кежемский муниципальный 
округ Красноярского края в лице Главы Кежемского муниципального округа



_______________О.В. Желябин
м.п.
	Красноярский край:
Первый заместитель 
Губернатора Красноярского
Края-Председатель Правительства Красноярского края



_______________С. В. Верещагин
м.п.





Приложение № 9
к концессионному соглашению в отношении объектов
 централизованной системы холодного водоснабжения
 на территории с. Заледеево, 
Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «___»_________202_____ г.












Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения


	№
	Наименование
	Единица измерения
	2025год
	2026год
	2027год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Необходимая валовая выручка
	Тыс. руб.
	16494,00
	18862,00
	19861,00











	Концессионер:
ООО «Водоснабжение»






_____________О.С. Машковская
м.п.
	Концедент:
Муниципальное образование 
Кежемский муниципальный 
округ Красноярского края в лице Главы Кежемского муниципального округа



_______________О.В. Желябин
м.п.
	Красноярский край:
Первый заместитель 
Губернатора Красноярского
Края-Председатель Правительства Красноярского края



_______________С. В. Верещагин
м.п.







	
	
	Приложение № 10
к концессионному соглашению в отношении объектов
 централизованной системы холодного водоснабжения
 на территории с. Заледеево, 
Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «___»_________202_____ г.


	№п/п
	Наименование мероприятия
	*Затраты по годам действия концессионного соглашения          (тыс. руб. с НДС)

	
	
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4

	с. Заледеево, Красноярский край, Кежемский муниципальный округ, открытый водозабор (станция очистки), расположенный  на земельном участке с кадастровым номером 24:20:0809002:87

	1
	Модернизация очистного оборудования станции очистки открытого водозабора с. Заледеево
	 
	 

	
	Выполнение работ по оснащению станции очистки (взамен существующих мембранных фильтров тонкой очистки), оборудованием позволяющим очищать до нормативных требований воду с максимальной мутностью до 270NTU. Целью модернизации является установка ультрафильтрационных мембранных элементов UF1060.  Внедрение мембранных элементов  позволит снизить долю проб питьевой воды, не соответствующих нормативным требованиям, подаваемой  в распределительную водопроводную сеть до 0.
	 
	568,00

	2
	Срок ввода ультрафильтрационных мембранных элементов в эксплуатацию
	 
	2027

	3
	Срок окупаемости очистного оборудования, лет
	2
	 

	*затраты на реализацию мероприятий указаны в ценах года начала действия концессионного соглашения и подлежат индексации в соответствии с данными Министерства экономического развития Российской Федерации до года, в котором предполагается реализация проекта
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