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АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2025                                         № 687-п                                       г. Кодинск
 
О заключении концессионного 
соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 20.03.2025 № 9-3733 «Об объединении всех поселений, входящих в состав Кежемского муниципального района Красноярского края, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», на основании протокола подведения итогов рассмотрения заявок о [image: ]готовности заключения концессионного соглашения по сообщению о [image: ]предложении инвестора № 04-08-655 от 14.05.2025, руководствуясь ст.ст. 17, 18, 20, 32 Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Муниципальному образованию Кежемский муниципальный округ Красноярского края заключить концессионное соглашение с Обществом с ограниченной ответственностью «Водоотведение» (ООО «Водоотведение», 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, улица 4-я Коммунальная, здание 10, ИНН 2420008126, КПП 242001001, ОГРН 1152420000150) на условиях, достигнутых в результате переговоров в отношении централизованных систем водоотведения г. Кодинск, п. Имбинский Кежемского муниципального округа Красноярского края (далее – объект концессионного соглашения).
2. Установить, что полномочия концедента при заключении и исполнении концессионного соглашения от имени муниципального образования Кежемский муниципальный округ Красноярского края, собственника объекта концессионного соглашения осуществляет Глава Кежемского района Красноярского края (исполняющий полномочия).
3. Установить, что полномочия концессионера при заключении и исполнении концессионного соглашения осуществляет  ООО «Водоотведение».     
4. Установить, что концессионер обязуется за свой счет реконструировать объект концессионного соглашения и осуществлять услуги по водоотведению с 
использованием объекта концессионного соглашения потребителям г. Кодинска, п. Имбинский Кежемского муниципального округа Красноярского края.
5. Установить, что  срок использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения определен по 31 декабря 2028 года со дня подписания концессионного соглашения.
6. Установить, что предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, осуществляемого в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, составляет 3 596 120 (три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч сто двадцать) рублей (с учетом НДС).         
7. Установить, что концессионная плата не предусматривается концессионным соглашением. 
8. Установить, что в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта концессионного соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены концессионеру на момент расторжения концессионного соглашения за счет выручки от продажи товаров (оказания услуг) по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).
	9. Установить, что возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, определенного в п. 5 настоящего постановления, осуществляется в порядке продления срока действия концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов концессионера, но не более чем на пять лет.
10. ООО «Водоотведение» соответствует требованиям, изложенным в ч. 4.11 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
11. Утвердить проект концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, согласно приложению к настоящему постановлению.
12. Управлению имущественных отношений администрации Кежемского района заключить с концессионером договор аренды земельного участка, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим концессионеру для осуществления услуг, предусмотренных п. 4 настоящего постановления, не позднее, чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.
13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
14. Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в официальном печатном издании газете «Кежемский Вестник».
15. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кежемский район Красноярского края.



Исполняющий полномочия
Главы района                                                                                         А.Ф. Шнайдер




Приложение 
к постановлению Администрации района 
от 10.10.2025 № 687-п

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении централизованных систем водоотведения
г. Кодинск, п. Имбинский Кежемского муниципального округа Красноярского края город Кодинск, Красноярского края                                                                         «  »   20  г.
Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ Красноярского края, именуемое в дальнейшем Концедент, в лице Главы Кежемского района Красноярского края Желябина Олега Викторовича, действующего на основании Устава Кежемского района, с одной стороны, и
   Общество   с   ограниченной   ответственностью   «Водоотведение»  (ООО
 «Водоотведение»), именуемое в дальнейшем Концессионер, в лице директора Токунова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
а также Красноярский край, выступающий самостоятельной стороной концессионного соглашения и именуемый в дальнейшем «Красноярский край», в лице первого заместителя Губернатора Красноярского края-председателя Правительства Красноярского края Верещагина Сергея Викторовича, действующего на основании распоряжения Губернатора Красноярского края от 01. 06.2023 № 348-рг, с третьей стороны,
совместно именуемые Стороны, в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения без проведения конкурса от 	г. № , заключили настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Целями Соглашения являются обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Кежемского муниципального округа и предназначенного для организации водоотведения, а также повышение качества услуги водоотведения, предоставляемого потребителям на условиях Соглашения.
1.2. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе 2 Соглашения и Приложении № 1 (далее – объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять водоотведение населению и другим абонентам (потребителей) с использованием объекта Соглашения в границах территории Концедента, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
1.3. Проведение работ по реконструкции в рамках Соглашения предусматривает проведение следующих работ:
· разработка проектной документации;
· техническое перевооружение объекта Соглашения;
· реконструкция морально устаревшего и физически изношенного оборудования на объекте Соглашения.
     Перечень мероприятий, подлежащих исполнению в рамках Соглашения, предусмотрен
     Приложении № 2 к Соглашению.


2. Объект Соглашения
2.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры – централизованная система водоотведения муниципального образования Кежемский муниципальный округ Красноярского края, состоящая из объектов, расположенных в г. Кодинск, п. Имбинский в каждом из которых данные объекты представляют собой совокупность технологически связанных между собой производственных, имущественных и иных объектов (имущества), предназначенных для осуществления деятельности, указанной в
разделе 1 Соглашения, подлежащих реконструкции.
2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности. Право собственности Концедента зарегистрировано в установленном порядке.
2.3. Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект, в том числе не передан муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения.
2.4. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о техническом состоянии, сроке службы и балансовой стоимости передаваемого объекта Соглашения приведены в Приложении № 1 к Соглашению.
2.5. Перечень документов, выписки из ЕГРН, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения и иное имущество приведен в Приложении №3.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества.
3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения и иное имущество, согласно Приложению № 1, а также права владения и пользования указанными объектами в течение 1 (одного) рабочего дня с даты вступления в силу Соглашения.
3.2. Передача Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по Акту приема- передачи, по форме согласно Приложению № 4.
Уклонение Концедента или Концессионера от подписания указанного документа признается нарушением обязанности, установленной настоящим пунктом.
Концедент передает Концессионеру по перечню, согласно Приложению № 5 документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав объекта Соглашения и иного имущества, необходимые для исполнения Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера в качестве обременения права собственности Концедента.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения и иного движимого имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером Акта приема-передачи.
3.3. Концедент обязуется предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения (далее также - иное передаваемое Концедентом Концессионеру по Соглашению имущество, иное имущество). Сведения о составе и описание иного имущества, в том числе о технико- экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы приведены в Приложении № 1 (раздел 2) к Соглашению.
Концедент гарантирует, что иное имущество передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект, в том числе, не передано муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения.
Недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, принадлежит Концеденту на праве собственности, право собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Концедент не предоставляет во владение и пользование Концессионера,
принадлежащее Концеденту недвижимое имущество в составе иного имущества, не прошедшее в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее также – незарегистрированное иное имущество).
3.4. Стороны обязуются совместно осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения и состав иного имущества, в том числе, Концедент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу Соглашения обратиться в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента прав владения и пользования Концессионером недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, предоставленным Концессионеру, а также иного имущества. Государственная регистрация осуществляется за счет Концедента и Концессионера в равных долях.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной со дня государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента указанных прав Концессионера.
3.5. В случае, если в течение срока реализации Соглашения выявлены технологически и функционально связанные с централизованными системами водоотведения, отдельными объектами таких систем бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения, являющиеся частью относящихся к объекту Соглашения систем водоотведения, Концедент передает Концессионеру без проведения торгов путем изменения условий Соглашения права владения и (или) пользования такими бесхозяйными объектами, приобретаемыми в собственность Концедента в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и при этом оценка стоимости таких объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от даты заключения Соглашения балансовой стоимости объекта Соглашения.
3.6. В порядке, установленном действующим законодательством, в процессе капитального ремонта, реконструкции и использования (эксплуатации) объекта Соглашения может быть произведено выбытие (списание) объекта (объектов), входящих в состав иного имущества.
Для корректировки реестра муниципального имущества, списания имущества, Концессионер обязан предоставить Концеденту в указанные им сроки и по форме, согласно Приложению № 6, технические и стоимостные характеристики имущества, предлагаемого к списанию, документы, подтверждающие необходимость списания имущества, и иные параметры.
3.7. Списываемое имущество, которое необходимо для дальнейшей эксплуатации объектов Соглашения подлежит замене на аналогичное в обязательном порядке с возможным изменением технических параметров при условии соблюдение технологического процесса при эксплуатации имущества в независимости от его стоимости. Имущество, в котором отсутствует необходимость при дальнейшей эксплуатации, подлежит списанию  без замены.
4. Реконструкция объекта Соглашения.
4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения, состав, описание и технико – экономические показатели которого указаны в Приложении №1, в сроки, указанные в Приложении № 2 к Соглашению.
Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения в срок, согласованный с Концедентом. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым  к  объекту  Соглашения  в  соответствии  с  решением  Концедента  о заключении Соглашения.
Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 7 к Соглашению.
При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом.
4.2. Концессионер обязан осуществить в отношении имущества, входящего в состав объекта Соглашения, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества согласно Задания Концессионеру на выполнение мероприятий по реконструкции объекта Соглашения (далее -Задание Концессионеру), являющимся Приложением № 2 к Соглашению.
4.3. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.
4.4. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции и созданию объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
4.5. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем осуществления следующих действий:
· предоставить имеющуюся техническую документацию на объект Соглашения и иное имущество;
· оказать содействие в согласовании и получении разрешения на проведение земляных, строительных и прочих работ с соответствующими организациями;
· оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией объекта Соглашения.
· осуществить мероприятия по подготовке территории, необходимой для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в том числе организовать проведение работ по подготовке проектов документации по планировке территории и документов образования дополнительных земельных участков (при необходимости) под объекты Соглашения и предоставления их Концессионеру в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Концедент и Концессионер за свой счет несут затраты на исполнение своих обязательств по Соглашению, связанных с подготовкой территории (включая затраты, связанные с предоставлением земельных участков, водных объектов и иных объектов, необходимых для реализации Соглашения и пригодных для соответствующих целей).
4.6. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные Соглашением, и использование объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения.
4.7. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемого в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, составляет 3 596 120 (три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч сто двадцать) рублей, (с учетом НДС) без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение).
Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения, на 2025 – 2028 гг. приведен в Приложении № 8 и определен в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и с учетом утвержденных долгосрочных параметров регулирования.
Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 2 к Соглашению.
Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Соглашения Концедент обеспечивает возврат Концессионеру инвестированного капитала в сроки, установленные Соглашением, за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары (работы, услуги) Концессионера.
4.8. Завершение Концессионером работ по реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, оформляется подписываемым Концессионером и Концедентом документом об исполнении Концессионером своих обязательств.
4.9. Концессионная плата Соглашением не предусматривается, в связи с реализацией Концессионером производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг производится по регулируемым ценам (тарифам).

5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков.
5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, в отношении которого осуществлен государственный кадастровый учет, на котором располагается объект Соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без проведения торгов не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня вступления в силу Соглашения.
Перечень земельных участков, выписки из ЕГРН, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и на которых располагается объект Соглашения приведен в Приложении № 9.
Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка, на котором располагается объект Соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, Концессионер обращается с соответствующим заявлением к Концеденту, на основании которого Концедент обеспечивает выполнение в отношении такого земельного участка кадастровых работ и осуществление его государственного кадастрового учета. В этом случае договор аренды земельного участка заключается в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента осуществления государственного кадастрового учета земельного участка.
5.2. Договор аренды земельных участков заключается на срок использования (эксплуатации) объекта Соглашения.
Договоры аренды земельных участков на срок не менее 1 (одного) года подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.
Государственная  указанных договоров осуществляется за счет Концедента и Концессионера в равных долях.
5.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.
5.4. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.
5.5. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.
5.6. Размер   арендной   платы   за   пользование   земельными   участками,предоставленными Концессионеру под объекты Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, определяется в соответствии с п. 4 ст. 39.7 Земельного Кодекса РФ, приказом Министерства экономического развития РФ от 23.04.2013 № 217, с учетом основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 следующим образом: размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные для размещения объектов систем электро-, газоснабжения, объектов систем теплоснабжения, объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, а именно - ставка арендной платы в размере 0,7% от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка в отношении земельных участков, предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Расчет годовой суммы арендной платы производится по формуле: 
А = Кс x К1,
где:
А - арендная плата за земельный участок (рублей);
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (рублей);
К1 - коэффициент, учитывающий ставку арендной платы, равный 0,007.

6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру, порядок их передачи Концессионеру
6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения и иного имущества в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения.
Целью использования объекта Соглашения является решение следующих задач в области развития и реконструкции объектов системы водоотведения:
· повышение	эффективности,	устойчивости	и	надежности	(бесперебойности) функционирования централизованной системы водоотведения;
· повышение энергоэффективности сетей водоотведения;
· снижение издержек при эксплуатации сетей водоотведения;
· обеспечение инженерно-экологических требований;
· снижение износа и аварийности сетей водоотведения.
6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения и иное имущество, в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
6.3. Концессионер имеет право с письменного согласия Концедента передавать объект Соглашения и (или) иное имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных Соглашением. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения и (или) иным имуществом.
6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по Соглашению, являются собственностью Концессионера.
6.5. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента.
6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента на земельном участке, предоставленном Концессионеру в соответствии с разделом 5 Соглашения, и при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.
6.7. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.
6.8. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения (в том числе иное переданное имущество) на своем балансе отдельно от своего имущества, и производить соответствующее начисление амортизации.
6.9. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества с момента передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения.
6.10. Концедент обязан передать Концессионеру, а Концессионер обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в разделе 8 Соглашения. Передаваемый Концедентом объект Соглашения должен быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.
6.11. Концедент обязан передать Концессионеру, а Концессионер обязан принять иное имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный в разделе 8 Соглашения.
6.12. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.
6.13. Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения и иному имуществу, в том числе, проектную документацию на объект Соглашения, состав которой указан в Приложении № 5, одновременно с передачей объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру.
6.14. Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной:
в отношении недвижимого имущества, прошедшее в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав – с момента государственной регистрации прав Концессионера в качестве обременения права собственности Концедента;
в отношении недвижимого имущества, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, и сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости - с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи.
Обязанность Концедента по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами (Концедентом и Концессионером) акта приема-передачи.
При уклонении Концессионера от подписания акта приема-передачи обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной, если Концедент осуществил все необходимые действия по передаче имущества, включая действия  по  направлению  подписанного  им  Акта  приема-передачи  с  документами,
относящиеся к передаваемому имуществу, в адрес Концессионера посредством почтовой связи или иным способом, позволяющим убедиться в получении их адресатом.

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности по Соглашению
7.1. По Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 Соглашения и не прекращать (не приостанавливать) ее без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
7.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
7.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 Соглашения, со дня вступления в силу Соглашения и по 31 декабря 2028 года.
7.4. Концессионер имеет право исполнять Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной в разделе 1 Соглашения, своими силами или с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
7.5. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации.
7.6. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения, осуществлять продажу товаров и оказание услуг в сфере водоотведения по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
7.7. Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоотведения на оказываемые услуги, согласованные с органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющего государственное регулирование тарифов в сфере водоотведения в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) указаны в Приложении № 10.
Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации соглашения, указан в Приложении № 8 к Соглашению.
7.8. При установлении на оказываемые коммунальные услуги тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера с применением метода индексации долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
7.9. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по Соглашению.
Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по Соглашению осуществляется путем предоставления банковской гарантии в размере не менее 0,1 % от суммы обязательств Концессионера по его расходам на реконструкцию объекта Соглашения.
Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного  соглашения  являются  объекты  теплоснабжения, централизованные
системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».
7.10. Концессионер принимает на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно- технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.
7.11. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.
7.12. Концессионер вправе исполнять Соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями Соглашения иных лиц. При этом не допускается передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду.

8. Сроки по Соглашению
8.1. Соглашение вступает в силу со дня вступления в силу с даты его подписания всеми сторонами и действует по 31 декабря 2028 года.
8.2. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения и иного имущества – с момента передачи такого объекта Соглашения и иного имущества Концедентом Концессионеру по акту приема-передачи по 31 декабря 2028 года.
8.3. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 Соглашения, устанавливается с даты передачи объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру до момента окончания срока действия Соглашения.
8.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и (или) иного имущества составляет 1 (один) рабочий день со дня подписания Соглашения.
8.5. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и (или) иного имущества составляет 1 (один) рабочий день со дня прекращения срока действия Соглашения.


9. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения
9.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законодательством Красноярского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Концедент обязан известить Концессионера об органах и должностных лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по Соглашению и об осуществляемых ими правах и обязанностях в разумный срок до начала осуществления возложенных на них полномочий по Соглашению.
9.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в разделе
1 Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 8 Соглашения.
9.3. Концессионер обязан обеспечить уполномоченным Концедентом в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Кежемского муниципального округа органам и юридическими
лицам, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения.
9.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению.
Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
9.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
9.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.
9.7. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются Актом о результатах контроля не реже одного раза в год.
Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному Акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.
9.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 7 (семи) календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.
9.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.
10. Ответственность Сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением.
10.2. Заключая Соглашение и принимая объект Соглашения во владение и пользование, Концессионер возлагает на себя ответственность по надлежащей организации водоотведения для населения и других потребителей, находящихся на территории обслуживания в границах территории Концедента.
10.3. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня ввода реконструированного объекта в эксплуатацию.
Если нарушение требований к качеству реконструированного объекта Соглашения обнаружено по истечении вышеуказанного срока, но в течение пяти лет со дня передачи этого объекта Концеденту, Концессионер несет ответственность перед Концедентом при условии, что Концедент докажет, что такое нарушение было допущено до дня передачи этого объекта Концеденту или по причинам, возникшим до дня передачи. В случае нарушения требований, указанных в пункте 10.3 Соглашения, Концедент обязан в течение 7 (семи) календарных дней, прошедших с даты обнаружения, нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта
Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 3 (три) месяца.
10.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 10.3 Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 10.4 Соглашения, или являются существенными.
10.5. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.
10.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением.
Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных Соглашением.
Возмещение Сторонами Соглашения убытков, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
10.7. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10.8. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку (пени) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 1, 2, подпунктами 4.1, 4.7, 6.1 Соглашения, в том числе, в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере, установленными нормами законодательства Российской Федерации.

11. Порядок взаимодействия Сторон
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
11.1. Сторона, нарушившая условия Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их наступления с последующим предоставлением необходимых документальных подтверждений;
б) письменно уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по Соглашению.
11.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по Соглашению, а также до устранения этих последствий в срок не более 2 (двух) дней для обеспечения надлежащего осуществления. Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения, в том числе путем предоставления Концессионеру в соответствии с бюджетным законодательством средств на устранение последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, и возобновлению водоотведения.

12. Изменение Соглашения.

12.1. Условия Соглашения, определенные на основании решения о заключении Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
12.2. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме.
12.3. Изменение условий Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Получение согласия антимонопольного органа осуществляется в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации.
12.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 10, осуществляется по предварительному соглашению Сторон и по предварительному согласованию с органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в области водоотведения в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
12.5. В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.
12.6. Сторона в течение 10 календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия Соглашения.
12.7. Концедент обязан рассматривать требования Концессионера по изменению существенных условий Соглашения в случае, если реализация Соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.
12.8. Соглашение по требованию Стороны быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.9. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера, предусмотренных Соглашением, могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

13. Прекращение Соглашения.
13.1. Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия Соглашения;
 б) по соглашению сторон;
в) в случае досрочного расторжения Соглашения на основании решения суда;
г) в случае его досрочного расторжения на основании решения органа местного самоуправления, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
13.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по
требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и Соглашением.
13.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной Стороной своих обязательств по Соглашению другая Сторона направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок, который не может составлять менее 15 календарных дней. Требование об изменении или о досрочном расторжении Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.
13.4. К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся: а) нарушение сроков реконструкции объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) данного объекта;
в) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;
г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных разделом 1 Соглашения;
д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента (за исключением случаев, предусмотренных разделом 11 Соглашения);
е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению потребителям услуг по водоотведению, в том числе несоответствие их качества требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Соглашением.
13.5. К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относятся:
а) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру объекта Соглашения, не соответствующего условиям Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта Соглашения) в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения, и не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;
13.6. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению, предусмотренную Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами и Соглашением.
13.7. В случае досрочного расторжения Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения Соглашения за счет выручки от продажи товаров (оказания услуг) по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).
Возмещение указанных расходов осуществляется Концедентом исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Соглашения в следующем порядке:
Концессионер в течение 30 (тридцати) дней с момента расторжения Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении расходов Концессионера.
Концедент в течение 30 (тридцати) дней с момента получения требования, указанного в абзаце третьем пункта 13.7 Соглашения, направляет Концессионеру уведомление с
указанием на одно из следующих решений:
· о полной компенсации расходов Концессионера;
· о частичной компенсации расходов Концессионера;
· об отказе в компенсации расходов Концессионера.
Уведомление о частичной компенсации либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.
Разногласия Сторон по поводу компенсации расходов Концессионера решаются путем проведения совместных совещаний (переговоров) Концедента и Концессионера. При этом срок указанных переговоров не может превышать трех месяцев с момента расторжения Соглашения. В случае недостижения в ходе переговоров взаимного согласия Сторон по поводу возникших разногласий спор подлежит разрешению в судебном порядке.
При этом компенсация (возмещение) расходов Концессионеру производится Концедентом за счет бюджетных средств на расчетный счет Концессионера в следующие сроки:
· в случае, если сумма, подлежащая возмещению, не превышает 100000,00 (сто тысяч) рублей с учетом всех налогов и сборов, то возмещение производится не позднее квартала, непосредственно следующего за кварталом, в котором Концедентом было принято решение о компенсации расходов;
· в случае, если сумма, подлежащая возмещению более 100000,00 (ста тысяч) рублей с учетом всех налогов и сборов, но не превышает 300000,00 (трехсот тысяч) рублей с учетом всех налогов и сборов, то возмещение производится не позднее второго квартала, непосредственно следующего за кварталом, в котором Концедентом было принято решение о компенсации расходов;
· в случае, если сумма, подлежащая возмещению более 300000,00 (трехсот тысяч) рублей с учетом всех налогов и сборов, то возмещение производится не позднее третьего квартала, непосредственно следующего за кварталом, в котором Концедентом было принято решение о компенсации расходов.
13.8. Возмещение расходов Концессионера подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, определенного в пункте 8.1 Соглашения, может осуществляться в порядке продления срока действия Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на пять лет.
Концессионер не позднее, чем за 90 (девяносто) дней до момента окончания срока действия Соглашения вправе направить Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении расходов Концессионера, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения.
Концедент в течение 30 (тридцати) дней с момента получения требования, указанного в предыдущем абзаце Соглашения, направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений:
· о продлении срока о Соглашения;
· о продлении срока Соглашения, на срок менее заявленного Концессионером;
· об отказе в возмещении расходов Концессионера.
13.9. Срок возмещения расходов Концессионера при условии непродления срока действия Соглашения в порядке, установленном пунктом 13.8 Соглашения, не может превышать сроков возмещения, установленных в пункте 13.7 Соглашения.

14. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.
14.1. Концессионер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) органов субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
14.2. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы исполнительной власти Красноярского края, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в области водоотведения в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары и услуги, устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных Соглашением объема инвестиций, предусмотренных Соглашением, и сроков их осуществления, с учетом значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 10.
14.3. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары и оказываемые услуги осуществляются по правилам, действующим на момент заключения Соглашения и федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, иными нормативными правовыми актами Красноярского края.
По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации, с органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в сфере водоотведения в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары и услуги осуществляются до конца срока действия Соглашения по правилам, действующим на момент установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, иными нормативными правовыми актами Красноярского края.
14.4. В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер предоставляет потребителям услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия этого Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

15. Порядок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения.

15.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объекты, входящие в состав объекта Соглашения и иное имущество, по окончании срока действия Соглашения. Передаваемое Концессионером объект Соглашения и иное имущество должно находиться в рабочем состоянии и быть пригодным для оказания услуг водоотведения населению и прочим потребителям и не должно быть обременено правами третьих лиц.
15.2. Концессионер обязан возвратить Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения и иное имущество не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента прекращения действия Соглашения.
15.3. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества осуществляется по Акту приема-передачи, подписываемому Концессионером и Концедентом.
15.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения и иному имуществу, одновременно с передачей этого имущества Концеденту.
15.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и вновь созданного имущества считается исполненной с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на
владение и пользование указанным объектом Соглашения.
При уклонении Концедента от подписания Акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче объекта Соглашения и иного имущества, включая действия по направлению подписанного им Акта приема- передачи с документами, относящиеся к передаваемому имуществу, в адрес Концедента посредством почтовой связи или иным способом, позволяющим убедиться в получении их адресатом и подаче заявления о государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения и иным имуществом. В указанном случае объект Соглашения и иное имущество считается надлежаще переданным Концеденту по истечение одного рабочего дня со дня получения Концедентом указанных документов и с этого момента Концедент несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества.
15.6. Уклонение Концессионера или Концедента от подписания Акта приема- передачи признается отказом от исполнения обязанностей (обязательств), установленных в пунктах 15.1. и 15.2. Соглашения.
15.7. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, а также вновь созданным имуществом, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения, указанных прав Концессионера, осуществляется Концедентом и Концессионеров в равных долях.
15.8. Концессионер и Концедент обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера в течение 30 календарных дней с даты прекращения Соглашения.

16. Разрешение споров.
16.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
16.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
16.3. В	случае	недостижения Сторонами	согласия	споры,	возникшие между Сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Красноярского края.

17. Обязанности и права Красноярского края
17.1. Красноярский край несет следующие обязанности:
а) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Красноярского края, орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или городского округа;
б) утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения, за исключением случаев, если соответствующими
полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом Красноярского края, орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или городского округа;
в) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Красноярского края в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Красноярского края в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Красноярского края, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Красноярского края, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях";
г) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского края.
Права Красноярского края:
а) предоставление Концессионеру государственных гарантий Красноярского края; б) иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Красноярского
края.
Размещение информации
18.1  Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента в сети Интернет по адресу: https://adm-kr24.ru/.

18. Антикоррупционная оговорка.
18.1. При исполнении своих обязательств по Соглашению, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Соглашению, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Соглашения законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
18.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Соглашения, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
18.3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Соглашения контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
18.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктах 19.1, 19.2 Соглашения действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Соглашением срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе было расторгнуто Соглашение в соответствии с вышеуказанными пунктами, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

19. Заключительные положения
19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты данного изменения.
19.2. Соглашение составлено на русском языке в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
19.3. Все Приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, заключенные как при подписании Соглашения, так и после вступления в силу Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные Приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
19.4. Приложения к Соглашению:
Приложение	№	1. Состав,	описание,	в	том	числе	технико-экономические показатели объекта Соглашения;
Приложение	№	2.	Задание	Концессионеру	на	выполнение	мероприятийпо реконструкции объекта Соглашения;
Приложение № 3. Перечень документов, выписки из ЕГРН, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения и иное имущество;
Приложение № 4. Акт приема-передачи (форма);
Приложение № 5. Перечень проектной	документации	по	объектам централизованного водоотведения (г. Кодинск, п. Имбинский), входящим в состав объекта Соглашения;
Приложение № 6. Технические и стоимостные характеристики имущества на списание (форма);
Приложение № 7. Плановые значения показателей деятельности Концессионера;
Приложение № 8. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации Соглашения;
Приложение № 9. Перечень земельных участков, выписки из ЕГРН, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и на которых располагается объект Соглашения;
Приложение № 10. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера.

20. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент:
Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ Красноярского края в лице Главы Кежемского района Красноярского края
Юридический адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский м.о., г. Кодинск,
ул. Гидростроителей, д. 24, ОГРН 1022400828823, ИНН/КПП 2420004178/242001001

	О. В.  Желябин

м.п.
Концессионер:
Общество с ограниченной ответственностью «Водоотведение» (ООО «Водоотведение») Юридический адрес: 663491, Красноярский край, г. Кодинск, р-н Кежемский, ул. 4-я Коммунальная, здание 10
ОГРН 1152420000150, ИНН 2420008126, КПП 242001001, ОКВЭД 37.00
Почтовый адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский м.о., г. Кодинск, а/я 277 e-
mail: vo-kodinsk@mail.ru 
Директор
	Ю.Н. Токунов
м.п.
Красноярский край:
Первый заместитель Губернатора Красноярского края - Председатель Правительства Красноярского края


	С.В.Верещагин
 м.п.
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Приложение №1 к концессионному соглашению в отношении централизованных систем водоотведения г. Кодинск,     п. Имбинский Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «	»	202  г.
Раздел 1. Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения
Магистральные сети канализации г. Кодинск, назначение 10.3 сооружения канализации, протяжённость 38354 м, площадь застройки 720 м2, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск. Кадастровый номер 24:20:0000000:2527

	
№ п/п
	
Название объекта
	
Материал/Диам етр, мм
	
Длина, (м)
ед.(шт.)
	Год завершения строительств а
	срок эксплуатац ии
	Год проведенного капитального
ремонта
	
Износ, %
	Техническое состояние/ проведенные
ремонты
	
кол-во аварий /потери ресурса
	
Балансовая стоимость, руб.
	
Реестровый номер

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	сети водоотведения

	
1
	Канализационный коллектор № 3 (от К-21 до К-20)
	чугун/300
	342
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
595 858,39
	
413,1

	
	
	чугун/400
	165
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/500
	412
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	

2
	Канализационный коллектор № 1от К-1от ул. Гайнулина по проспекту Ленинского Комсомола до К-20)
	чугун/300
	10
	

1989
	

36
	

-
	

70
	Рабочее
	0/0
	

166 114,88
	

413,2

	
	
	асбестоцемент/
300
	136
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	асбестоцемент/
400
	631
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/500
	150
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	3
	Канализационный коллектор северная часть от К-1по ул. Михайлова до К-1 ул. Гайнулина
	асбестоцемент/
300
	619
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	38 708,38
	413,3

	
	
	чугун/300
	66
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	4
	Сети канализации от д.109 ул. Гайнулина, 9 от К-61 до К-
58
	чугун/150
	48,4
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	4 365,94
	413,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
5
	Внутриквартальные сети канализации от К-26 до К-12 пускового комплекса д/с -ясли на 280 мест стр.№ 13
("Солнышко") ул. Михайлова 12 А
	
чугун/150
	
27
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
10 438,05
	
413,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	

6
	Сети канализации от К-58 ул. Гайнулина до КУ-700
	асбестоцемент/
400
	457
	

1989
	

36
	

-
	

70
	Рабочее
	0/0
	

222 445,27
	

413,6

	
	
	асбестоцемент/
300
	293
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/400
	251
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/300
	416
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
7
	Канализационный коллектор от К-18 (ул. Колесниченко, 14) до К-15 (ул. Михайлова, д.12)
	
чугун/300
	
522
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
67 352,57
	
413,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	8
	Сети канализации от КПД 119-120 до К-10 ул.
Михайлова, д. 8/10
	чугун/100
	18
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	3 467,78
	413,8

	
	
	чугун/150
	25
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
9
	Сети канализации деревянной застройки от д.4 до К-5 (ул. Гидростроителей, д.30), от д.5 до КК-13(ул.
Гидростроителей, д. 32) и от д.6 (ул. Гидростроителей, д. 34) до К-46
	
чугун/300
	
589,3
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
79 012,58
	
413,9

	
	
	чугун/400
	16,3
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	10
	Канализационный коллектор от КК-10 до К-15 по ул.
Маяковского
	чугун/400
	427
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	78 985,63
	413,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
11
	Сети канализации от д.9 ул. Гидростроителей, 20 деревянной застройки до КК-12, от д.11 ул.
Гидростроителей, 14 до КК-10
	
чугун/150
	186
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
281 227,00
	
413,11

	
	
	
	183
	
	
	
	
	
	0/0
	
	


,,,
	продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
12
	Сети канализации от К-1 до КК-6 деревянной застройки пускового комплекса д.24, (поликлиника) ул.
Гидростроителей, д. 26
	чугун/100
	4
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
5 772,00
	
413,12

	
	
	чугун/150
	61
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
13
	Наружные сети канализации от КК-1 до КК-26 (от ресторана до К-11)деревянной застройки
	чугун/150
	77,5
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
17 559,79
	
413,13

	
	
	чугун/200
	104
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
14
	Наружные сети канализации к домам 21(проспект Ленинского Комсомола, д. 6),21А (ул. Михайлова, д.14)
,21Б (проспект Ленинского Комсомола, д. 8) до сущ.
коллектора К-2
	
чугун/150
	
160,5
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
47 574,19
	
413,14

	
	
	чугун/400
	178,92
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	

15
	Внутриплощадочные сети канализации д.18
Гидростоителей, д. 4
	чугун/150
	168,1
	

1989
	

36
	

-
	

70
	Рабочее
	0/0
	

35 211,95
	

413,15

	
	до КК-1, от д.17 (ул. Гидростроителей, д.6) до КК-5, д.15 (ул. Маяковского, д. 5) (К-5 --К-4) деревянной застройки
	чугун/200
	50
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/300
	116
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
17
	Внутриплощадочные сети канализации деревянной застройки детского сада № 27 (ул.Гидростроителей, д.
12) от К-6 до К-10
	
чугун/150
	
28
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
2 525,75
	
413,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	18
	Наружные сети канализации к школе № 14(ул. Колесниченко, д. 16) от К-30 до К-24
	чугун/150
	54,9
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	56 597,42
	413,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
19
	Канализационный коллектор от КК-1 до КК-10 деревянной застройки (ул. Маяковского)
	чугун/300
	122,8
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
59 324,75
	
413,18

	
	
	чугун/350
	33
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/400
	210
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	20
	Внутриплощадочные сети канализации д.134 ( ул.
Михайлова, д. 1),от К-5 до К-3(от К-2 до К-4)
	чугун/150
	61,7
	1989
	
36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	4 156,64
	413,19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	21
	Сети канализации к д.10 (ул. Гидростроителей, 18
)деревянной застройки
	чугун/200
	25,7
	1989
	
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	2 611,73
	413,20

	
	
	
	
	
	
36
	
	
	
	0/0
	
	

	22
	Сети канализации д.309(ул. Гайнулина, д. 8)
	чугун/150
	184,82
	1989
	
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	60 214,99
	413,21

	
	
	чугун/200
	155
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	23
	Сети канализации от д.315 Гайнулина, 2 до К-21
	чугун/150
	132,85
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	2 480,65
	413,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	24
	Сети канализации от д.133 ул. Колесниченко, 22 до К-6
	чугун/150
	52,8
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	36 101,21
	413,23

	
	
	чугун/300
	159
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/200
	106,5
	
	
	
	
	
	2022-1 авария
	
	

	25
	Сети канализации от д.135 ул. Михайлова, 3 от К-2 до К-
3
	чугун/150
	27,5
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	1 852,64
	413,24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	26
	Сети канализации от К-15 до К-14 д.23 ул. Маяковского,
7
	чугун/150
	16
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	1 077,90
	413,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	27
	Сети канализации от д.316 ул. Гайнулина, 2а
	чугун/150
	55,76
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	3 756,42
	413,25,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
28
	Наружные сети канализации от общ.3,4 ул. Колесниченко, 12 , ул. Колесниченко, 8 до К-41 и от К-
41 до К-47
	чугун/150
	99
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
44 848,05
	
413,26

	
	
	чугун/200
	283
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/300
	73
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	29
	Сети канализации от д.107 ул. Гайнулина, 5 участок К-60-
К-55
	чугун/150
	9
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	606,32
	413,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	30
	Сети канализации от д.17/18 ул. Колесниченко , д. 18-20, до К-7
	чугун/150
	138
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	9 296,86
	413,28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	31
	Канализационный коллектор от К-15 (ул. Михайлова) до К-58 (ул. Гайнулина)
	чугун/400
	182
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	2020-1 авария
	33 666,01
	413,29

	32
	Сети канализации д.133А ул. Михайлова, 5 (от К-1 до К- 1 северного коллектора)
	асбестоцемент/ 150
	79
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	5 322,12
	413,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	33
	Наружные сети канализации д.310 (ул. Колесниченко,
д.2)
	чугун/150
	253,7
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	7 066,96
	413,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	







	продолжение таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
34
	Наружные сети канализации д.303 пр-кт Ленинского Комсомола, 14 от К-5(д.311, проспект Ленинского Комсомола,д.12) до К-21
	чугун/150
	43,8
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
22 566,07
	
413,32

	
	
	чугун/200
	107,3
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/300
	48
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/250
	22,5
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
35
	ГКК на участке от камеры К-1 до колодца ВК-1 (надземный)(сталь-пластик)
	
630*8
	
1316
	
1989
	
36
	
2010
	
15
	Рабочее / 2010 Капитальный ремонт/рабочее
	0/0
	
359 136,08
	
413,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ГКК от КНС-5 ДО КОС-17 - левая нитка
	сталь 530
	2157
	1989
	36
	-
	90
	Рабочее
	0/0
	475 349,13
	413,36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
37
	Коллектор коммунального квартала (от ПНС-2 до коллектора № 4)
	чугун/250
	145
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
22 503,00
	
413,37

	
	
	асбестоцемент/
250
	56
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	38
	Наружные сети канализации д.305 Гидростроителей, №
5
	чугун/150
	12,9
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	1 613,75
	413,38

	

39
	Напорный канализационный коллектор от КНС-2 до КНС-3. участок УТ 1 до камеры К-1 наземный вариант с теплоизоляцией на участке от НО-1 до НО5
	

сталь.530*10
	

1088,81
	

1989
	

36
	

2013
	

15
	Рабочее / 2013 Капитальный ремонт наземного участка коллектора / рабочее
	2021-1 авария(порыв трубопровода Ду-500)/0 2022-2 аварии(порыв, засор, промерзание трубопровода Ду 600)/0
	

445 615,18
	

413,39

	40
	Самотечный коллектор III микр. До КНС-2 (ул.
Гидростроителей)
	чугун/600
	369
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	1 150 557,27
	413,4

	41
	Коллектор больничного комплекса (от К-25 до К-21)
	чугун/350
	770,6
	1989
	36
	-
	60
	Рабочее
	0/0
	1 159 919,79
	413,41

	
	
	чугун/300
	308,4
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	42
	сети канализации ДК "Рассвет" Колесниченко, 6 А
	чугун/150
	60,4
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	5 448,40
	413,42

	
43
	Коллектор № 4 (КПД 211 ул. Усенко, д.2, 208 (проспект Ленинского Комсомола, д. 3,207 проспект Ленинского
Комсомола, д. 7)
	чугун/200
	336,65
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
809 295,73
	
413,43

	
	
	чугун/250
	279
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
44
	КПД 203 пр-кт Ленинского Комсомола, 11, в том числе:
	
	
	
1989
	
36
	
-
	
60
	Рабочее
	
	
2 525,74
	
413,44

	
	От К-1 до К 2
	чугун/150
	16
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	От К-3 до К-4
	чугун/150
	12
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	45
	Коллектор № 2 (по проспекту Ленинского Комсомола до
ул. Гидростроителей)
	чугун/300
	306
	1989
	36
	-
	60
	Рабочее
	0/0
	488 001,00
	413,45

	
	
	чугун/400
	112
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
46
	Сети канализации бани ул. Маяковского, 1 а
	чугун/150
	79,5
	
1989
	
36
	
-
	
60
	Рабочее
	0/0
	
25 220,96
	
413,46

	
	
	чугун/200
	8
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/300
	79
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/100
	104,5
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	47
	Сети канализации ПНС-1
	чугун/150
	56,5
	1989
	36
	-
	60
	Рабочее
	0/0
	58 246,89
	413,47

	
48
	Наружные сети канализации к д.26 деревянной застройки (Мангуст) ул. Маяковского, 15 от К-38 до К-39
	
чугун/150
	
17,8
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
1 605,65
	
413,48

	49
	КПД 304 пр-кт Ленинского Комсомола, 22 от К-1 до К-
25 коллектора № 2
	чугун/150
	127
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	11 456,08
	413,49

	50
	Сети канализации Пождепо ул. Маяковского, 28 (от К-1
до К-19)
	чугун/150
	79,5
	1989
	36
	-
	80
	Рабочее
	0/0
	7 171,32
	413,5

	
51
	Сети канализации Д 29 деревянной застройки (муз.школа) ул. Маяковского дом 22
	чугун/150
	
12
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
1 082,46
	
413,51

	
	
	чугун/150
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/150
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	52
	Сети канализации д.136 А ул. Михайлова, 11
	чугун/150
	102,1
	1989
	36
	-
	60
	Рабочее
	0/0
	9 209,97
	413,52






	продолжение таблицы

	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11
	
12

	53
	Сети канализации 131,136 пр-кт Ленинского Комсомола,
	чугун/150
	197,1
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	17 779,48
	413,53

	54
	Сети канализации д. 311 пр-кт Ленинского Комсомола, 12
	чугун/150
	62,9
	1989
	36
	-
	60
	Рабочее
	0/0
	12 549,16
	413,54

	
	
	чугун/200
	67,7
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	55
	Сети канализации д. 312 пр-кт Ленинского Комсомола,
18
	чугун/150
	23
	1989
	36
	-
	60
	Рабочее
	0/0
	2 074,72
	413,55

	56
	Сети канализации д.317 ул. Гайнулина 2,
	чугун/150
	125,7
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	11 338,81
	413,56

	
57
	Сети канализации от универмага "Меркурий" ул. Гайнулина, 3 до коллектора (проспект Ленинского
Комсомола)
	
чугун/150
	
77
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
6 945,81
	
413,57

	58
	Сети канализации 1-2-х кв.домов (от К-15) с
подключением к КНС-2
	чугун/400
	264
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	48 834,21
	413,58

	

59
	Магистральные сети канализации школы на 864 уч-ся и
	чугун/250
	363,65
	

2013
	

12
	

-
	20
	Рабочее
	0/0
	

671 047,21
	

413,59

	
	д/с на 140 мест
	
пластик/160
	
215,2
	
	
	
	
20
	
	0/0
	
	

	
	Сети канализации от потребителей школы на 864 уч-ся,
д/с на 140 мест
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	до КК 14
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	60
	Наружные сети канализации от К1 до К4 (ул.
Гидростроителей 13)
	пластик/160
	97,7
	2013
	12
	-
	20
	Рабочее
	0/0
	9 370,85
	413,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	61
	Магистральные сети канализации КПД 332 ул.
Гидростроителей, 15
	чугун/150
	82,16
	2013
	12
	-
	20
	Рабочее
	0/0
	93 169,70
	413,61

	
62
	Наружные сети канализации квартала малоэтажной застройки (ул. Усенко д. 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,25)
	чугун/150
	807,9
	
1989
	
12
	
-
	
20
	Рабочее
	0/0
	
324 269,00
	
413,62

	
	
	чугун/200
	238,1
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	63
	Сбросной коллектор до кос 17000
	сталь/630
	2300
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	24 789,00
	413,63

	





64
	Главный Канализационный коллектор от КНС-2 до КОС-
17 (подземный), в том числе:
	
	14122
	





1989
	





36
	-
	
	Рабочее / 2011, Капитальный ремонт от КНС-5 в сторону КОС17000, 2000м
	0/0
	





658 364,00
	





413,64

	
	сети канализации От КНС-2 до ВК-1(комзона)
	чугун/2*500
	4986
	
	
	-
	10
	
	0/0
	
	

	
	сети канализации От К-1 (комзона) до КНС-3
	асбестоцемент/
600
	326
	
	
	

-
	

30
	
	0/0
	
	

	
	
	асбестоцемент/
800
	233,5
	
	
	
	
	
	2022-1/0
	
	

	
	
	асбестоцемент/
900
	687,5
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	сети канализации От КНС-3 до КНС-5 подземный
	чугун/2*500
	3788
	
	
	
-
	
90
	
	2022-1авария/0
	
	

	
	
	асбестоцемент/
900
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сети канализации От КНС-5 до КОС-17
	чугун/2*500
	4096
	
	
	2011
	45
	
	2020-1авария/0
	
	

	
65
	Внутриплощадочные сети канализации больничного комплекса
	чугун/150
	302,98
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
269 453,00
	
413,65

	
	
	чугун/200
	168,35
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/300
	74,3
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
66
	Наружные сети канализации от К-1 до К-20 и от К-5 и К- 7 до К-19 школы № 25 на 392 учащихся (ул.
Колесниченко)
	
чугун/150
	
559
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
69 541,00
	
413,66

	
67
	Наружные сети канализации д/с 319 ул. Гидростроителей, 1
	чугун/150
	201
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
36 542,00
	
413,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/200
	56
	
	
	
	
	
	0/0
	
	










	продолжение таблицы
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	3
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	5
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	9
	10
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	12

	


68
	Сети канализации КПД 308 ул. Гидростроителей 11,Канализационный выпуск от К-1 до К-3, Канализационный выпуск от К-2 до К-4, (Канализационный выпуск К-1 от К-1 до К-3 с врезкой в канализационную сеть пешеходного бульвара III микрорайона, канализационный выпуск К 1 на участке от К- 2 до К-4 с врезкой в канализационную сеть пешеходного бульвара III микрорайона)
	


чугун/150
	


20
	


1989
	


36
	


-
	


20
	


Рабочее
	


2020-1авария/0
	


32 548,00
	


413,68

	69
	сети канализации д/с 320 пр. Ленинского комсомола, 16
	чугун/200
	213,03
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	15 236,00
	413,69

	70
	сети канализации Д 25 деревянной застройки от К-39 до
К-42 ул. Маяковского, 13
	чугун/150
	40,8
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	10 236,00
	413,70

	71
	сети канализации Д 44 деревянной застройки от К-43 до
К-41 ул. Гидростроителей, 24
	чугун/150
	37
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	9 856,00
	413,71

	
72
	сети канализации Налоговой инспекции ул. Колесниченко, 20А (от выпускного колодца до К-2
северного коллектора)
	
чугун/150
	
41
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
9 698,00
	
413,72

	73
	сети канализации Детский сад 140 ул. Михайлова, 7
	чугун/150
	101,1
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	23 874,00
	413,73

	
	
	чугун/100
	31,2
	
	
	
	
	
	0/0
	
	

	74
	сети канализации Школа № 4, пр Ленинского
Комсомола, 24
	чугун/100
	382
	1989
	36
	-
	60
	Рабочее
	0/0
	56 987,00
	413,74

	75
	Сети канализации Пенсионного фонда пр. Ленинского
Комсомола, 22 "А"
	чугун/100
	8,5
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	13 657,00
	413,75

	76
	сети канализации (администрация г.Кодинска) от К-1 до
К-12 и от К-3 до К-12 КОЛЕСНИЧЕНКО, 5
	чугун/150
	35
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	14 785,00
	413,76

	
77
	Сети канализации здания КБО, универмаг «Сибирь» ул. Гайнулина от К-15 до К-14
	чугун/100
	32,3
	
1989
	
	
-
	
80
	Рабочее
	0/0
	
32 698,00
	
413,77

	
	
	чугун/200
	25,8
	
	36
	
	
	
	0/0
	
	

	
	
	чугун/300
	32,7
	
	36
	
	
	
	0/0
	
	

	78
	сети канализации Детской поликлиники ул.
Колесниченко, д. 2а
	чугун/150
	20
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	8 563,00
	413,78

	79
	сети канализации Штаб К-100 ул. Маяковского, 1от К-2
до К-8
	чугун/150
	26
	1989
	36
	-
	80
	Рабочее
	0/0
	7 452,00
	413,79

	80
	Коллектор № 1 (Комзона) до КНС-3
	чугун/200
	1167,67
	1989
	36
	-
	80
	Рабочее
	0/0
	65 239,00
	413,80

	
81
	Сети канализации квартала малоэтажной застройки ул. Усенко д. 6,10,8,16,14а,14б,6а,12,14
	
чугун/150
	
578,24
	
1989
	
36
	
-
	
20
	Рабочее
	0/0
	
96 532,00
	
413,81

	82
	Сети канализации от К-2 до К-1 КПД 131 проспект
Ленинского Комсомола 2
	чугун/150
	47,5
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	5 698,00
	413,82

	83
	Сети канализации от К-12 до К-1 ГКК (комзона)
	чугун/400
	216,8
	1989
	36
	-
	80
	Рабочее
	0/0
	45 697,00
	413,83

	84
	Выпуск канализации до К-41 ул. Гайнулина, д. 1
	чугун/100
	6,4
	1989
	36
	-
	80
	Рабочее
	0/0
	325,00
	413,84

	Здания , сооружения

	
№ п/п
	
Название объекта
	
Значение
	
Ед.изм
	Год завершения строительств а
	срок эксплуатац ии
	Год проведенного капитального
ремонта
	
Износ,%
	Техничексое состояние/ проведенные
ремонты
	
	
Балансовая стоимость, руб
	
Реестровый номер

	85
	Здание КНС-2 с оборудованием, материал стен-кирпич, с
встроенной ТП-04
	240
	м²
	1989
	36
	-
	80
	Рабочее
	0/0
	2 253 300,00
	
413,85

	86
	Здание КНС-3 с оборудованием, материал стен-кирпич, с
встроенной ТП-04
	240
	м²
	1989
	36
	-
	80
	Рабочее
	0/0
	2 253 300,00
	
413,86

	
87
	Здание КНС-5 с оборудованием,материал стен-кирпич, с встроенной ТП-04, с встроенной станцией насосов
чистой воды
	
240
	
м²
	
1989
	
36
	
-
	
80
	Рабочее
	0/0
	
2 364 999,81
	

413,87

	
	ИТОГО:
	
	41 155,09
	
	
	
	62,00
	
	
	16 618 874,05
	

	ля ветхих, подлежащих замене сетей:
	(41155,09-19997/41155,09)-1*100=49%, где 41155,09 общая протяженность сетей, 19997 - протяженность сетей с процентом износа более 60


продолжение таблицы

Канализационные очистные сооружения г. Кодинск, назначение 10.3. сооружения канализации, протяжённость 2812 м, площадь застройки 7407 м2, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, кадастровый номер 24:20:1500001:1156

	
№ п/п
	
Название объекта
	
Значение
	
Ед. изм
	Год завершения строительств а
	срок эксплуатац ии
	Год проведенного капитального ремонта
	
Износ,%
	Техническое состояние/ проведенные ремонты
	
кол-во аварий /потери ресурса
	
Балансовая стоимость, руб
	
Реестровый номер

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	здания, сооружения

	1
	Канализационные очистные сооружения
	17
	тыс.м3/сут
	1988
	37
	-
	
	в работе
	0/0
	0,01
	411,1

	2
	Производственное здание с оборудованием, материал стен-кирпич
	711
	м2
	1988
	37
	-
	60
	Удовлетворительное
/ремонт кровли 2017
	0/0
	9 183 350,27
	411,2

	3
	Административно-бытовое здание, материал стен-
кирпич
	529
	м2
	1988
	37
	-
	60
	Удовлетворительное
	0/0
	12 446 299,02
	411,3

	

4
	

Здание решёток и песковых бункеров с оборудованием, материал стен-кирпич
	

126
	

м2
	

1988
	

37
	
2022
капитальный ремонт кровли
	

90
	
Рабочее/Требуется капитальный ремонт ограждающих конструкций, стен
	

0/0
	

1 698 641,00
	

411,4

	5
	Песколовки горизонтальные
	5
	л/сек
	1988
	37
	-
	60
	Удовлетворительное
	0/0
	894 235,00
	411,5

	
6
	Здание фильтров с оборудованием, материал стен- кирпич
	
1027
	
м2
	
1988
	
37
	2016-
капитальный ремонт кровли
	
90
	
Удовлетворительное
	
0/0
	
4 577 362,00
	
411,6

	7
	Здание хлораторной с оборудованием, материал стен - кирпич
	144
	м2
	1988
	37
	-
	60
	
Удовлетворительное
	0/0
	2 169 818,00
	411,7

	8
	Насосная станция доочистки, материал стен-кирпич
	239
	м2
	1988
	37
	-
	70
	
Удовлетворительное
	0/0
	5 416 003,00
	411,8

	
9
	Здание электрокотельной с оборудованием, материал стен-кирпич
	
204
	
м2
	
1988
	
37
	
-
	
60
	
Удовлетворительное
	
0/0
	
1 438 752,00
	
411,9

	10
	Отстойники горизонтальные, материал стен-бетон
	2730
	м2
	1988
	37
	-
	90
	
Удовлетворительное
	0/0
	478 954,00
	411,10

	11
	Иловые площадки, материал стен-бетон
	941
	м2
	1988
	37
	-
	90
	
Удовлетворительное
	0/0
	336 986,00
	411,11

	12
	Контактный резервуар, материал ограждающих конструукций-бетон
	180
	м2
	1988
	37
	-
	90
	
Удовлетворительное
	0/0
	942 137,00
	411,12

	13
	Асфальтовое покрытие
	5000
	м2
	1988
	37
	-
	90
	
Удовлетворительное
	0/0
	284 871,50
	411,13

	
№ п/п
	
Название объекта
	
Диаметр, мм
	
Длина, (м)
ед.(шт.)
	Год завершения строительств а
	срок эксплуатац ии
	Год проведенного капитального ремонта
	
Износ, %
	Техническое состояние/ проведенные ремонты
	
	
Балансовая стоимость, руб
	
Реестровый номер

	инженерные сети

	
14
	
Водопроводная сеть на территории КОС-17000 м3/сут
	сталь/57
	90,6
	
1988
	
37
	
-
	90
	
удовлетворительное
	
	
1 319 084,00
	
411,14

	
	
	сталь/100
	100,64
	
	
	
	90
	
	
	
	



	продолжение таблицы
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	2
	3
	4
	5
	6
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	9
	10
	11
	12

	

15
	

Тепловая сеть на территории КОС-17000 м3/сут
	сталь57
	90,6
	

1988
	

37
	

2020
	90
	

удовлетворительное
	
	

601 440,00
	

411,15

	
	
	сталь 40
	21
	
	
	
	90
	
	
	
	

	
	
	сталь 65
	51,47
	
	
	
	90
	
	
	
	

	
	
	сталь 45
	51,4
	
	
	
	90
	
	
	
	

	







16
	







Технологические сети на территории КОС-17000
	сталь 800
	191
	







1988
	







37
	







-
	90
	







удовлетворительное
	







0/0
	







10 390 416,00
	







411,16

	
	
	сталь / 630
	291
	
	
	
	90
	
	
	
	

	
	
	сталь /525
	481
	
	
	
	90
	
	
	
	

	
	
	сталь /426
	80
	
	
	
	90
	
	
	
	

	
	
	сталь /325
	108
	
	
	
	90
	
	
	
	

	
	
	сталь /219
	503
	
	
	
	90
	
	
	
	

	
	
	сталь /159
	277
	
	
	
	90
	
	
	
	

	
	
	сталь /108
	337
	
	
	
	90
	
	
	
	

	
	
	сталь /76
	500
	
	
	
	90
	
	
	
	

	
	
	сталь /51
	44
	
	
	
	90
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	2812
	
	
	
	90
	
	
	52 178 359,80
	



Магистральные сети канализации п. Имбинский, назначение 10.3 сооружения канализации, протяжённость 6954 м, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, Кадастровый номер 24:20:0000000:2519

	
№ п/п
	
Название объекта
	
Значение
	
Ед. изм
	Год завершения строительств а
	срок эксплуатац ии
	Год проведенного капитального
ремонта
	
Износ,%
	Техническое состояние/ проведенные
ремонты
	
кол-во аварий/потеря ресурса
	
Балансовая стоимость, руб.
	
Реестровый номер

	Здания , сооружения

	1
	КНС-1, здание кирпичное, не эксплуатируется
	1
	шт
	1989
	36
	-
	100
	Не эксплуатируется
	
	19 116,00
	412,1

	сети водоотведения

	
№ п/п
	
Название объекта
	
Диаметр, мм
	
Длина, (м)
ед.(шт.)
	Год завершения строительств а
	срок эксплуатац ии
	Год
проведенного капитального ремонта
	
Износ, %
	Техническое
состояние/ проведенные ремонты
	
кол-во аварий/потеря ресурса
	
Балансовая стоимость, руб.
	
Реестровый номер

	1
	сеть наружной канализации от водозабора до К-191
	чугун/150
	448
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	74 184,32
	412,2

	2
	сеть наружной канализации от К-71 до К-190(ж/д по ул.
Есенина)
	чугун/150
	
421,6
	
1989
	
36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
69 812,74
	
412,3

	3
	сеть канализации БПК от К-1 до К-4
	чугун/150
	67,65
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	11 202,16
	412,4

	
4
	канализационный коллектор СДК (Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул.  Мира, д 7 ) от К-4 до К-9
	
чугун/200
	
71,5
	
1989
	36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
25 068,67
	
412,5

	
	
	чугун/300
	
79,89
	
	36
	
-
	
	
	0/0
	
	

	5
	Коллектор по ул. № 1 от К-9 до К-39
	чугун/350
	430,55
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	71 294,77
	412,6

	6
	сеть канализации здания школы (Красноярский край,
Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, 6)
	чугун/150
	194,3
	1989
	36
	
-
	70
	Рабочее
	0/0
	32 174,14
	412,7

	
7
	сеть канализации к детскому саду(Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д 7 ) от К-11
до К15
	
чугун/200
	
43,5
	
1989
	
36
	

-
	
70
	Рабочее
	
0/0
	
7 203,17
	
412,8



	продолжение таблицы

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	8
	сеть канализации к дому ул. Мира 7 от К-28 до К-1
	чугун/150
	31,5
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	5 216,09
	412,9

	9
	канализационный коллектор от К-39 до К-13
	чугун/400
	583,93
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	96 692,97
	412,10

	10
	канализационный коллектор от К-13 до К-28
	чугун/200
	749,6
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	124 126,26
	412,11

	11
	канализационный коллектор от К-28 до КОС
	чуг.2d 100
	220,66
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	36 539,09
	412,12

	
13
	Сеть канализации к дому Красноярский край,
Кежемский район, п Имбинский,ул. Есенина, 6 от К-30 до К-1
	

чугун/200
	
117
	
1989
	
36
	

-
	
70
	Рабочее
	
0/0
	
19 374,03
	
412,13

	14
	
сеть наружной канализации от К-90 до К-100 и до К-34
	чугун/150
	
284,1
	
1989
	36
	
-
	
70
	Рабочее
	0/0
	
47 044,12
	
412,14

	15
	сеть наружной канализации домов ул.Мира 2,4,2а,4а
	чугун/150
	101,2
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	16 757,71
	412,15

	
16
	сеть наружной канализации дома от Красноярский край, Кежемский район, п Имбинский, ул.нЕсенина 4 до К-32
	
чугун/150
	
104
	
1989
	
36
	

-
	
70
	Рабочее
	
0/0
	
17 221,36
	
412,16

	
17
	сеть наружной канализации от дома Красноярский край, Кежемский район, п Имбинский, ул..Есенина 23
	
чугун/150
	
134,3
	
1989
	
36
	

-
	
70
	Рабочее
	
0/0
	
22 238,74
	
412,17

	
18
	сеть наружной канализации домов от Красноярский
край, Кежемский район, п. Имбинский ул.Пихтовая 2,4,6,12
	
чугун/150
	
302,18
	
1989
	
36
	

-
	
70
	Рабочее
	
0/0
	
50 037,99
	
412,18

	19
	
канализационный коллектор от К-14а до здания котельной
	чугун/150
	64,97
	1989
	36
	
-
	70
	Рабочее
	0/0
	10 758,38
	412,19

	20
	канализационный коллектор от КНС-1 до К-9
	чугун/100
	504,07
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	91 914,04
	412,20

	
	
	чугун/150
	51
	
	
	-
	70
	
	0/0
	
	

	21
	
Самотечный коллектор от КОС до Выпуска в р. Имба 2
	
чугун/200
	
150
	
1989
	
36
	
-
	70
	Рабочее
	0/0
	24 838,50
	412,21

	
22
	сеть канализации дома Красноярский край, Кежемский район, п Имбинский, ул. Есенина 23 до коллектора
	
чугун/150
	
297,6
	
1989
	

36
	

-
	
70
	Рабочее
	
0/0
	
49 279,58
	
412,22

	23
	
Наружная сеть канализации ул. Кедровая 26 (стр. № 62)
	чугун/150
	
60
	
1989
	
36
	
-
	70
	Рабочее
	0/0
	9 935,40
	412,23

	24
	Наружная сеть канализации ул. Кедровая 13-15 (стр. №
63,64)
	чугун/150
	
105,7
	
1989
	
36
	
-
	70
	Рабочее
	0/0
	17 502,86
	412,24

	25
	Наружная сеть канализации по ул. Лесной до К-4
	чугун/150
	211,2
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	34 972,61
	412,25

	26
	Наружная сеть канализации от К-4 до больницы
	чугун/150
	244
	1989
	36
	-
	70
	Рабочее
	0/0
	40 403,96
	412,26

	27
	
Наружная сеть канализации от д. 11 ул. Лесная до КНС-1
	чугун/150
	
880
	
1989
	
36
	
-
	90
	Рабочее
	0/0
	145 719,20
	412,27

	
	ИТОГО:
	
	6957
	
	
	
	70
	
	
	1 170 628,86
	

	доля ветхих, подлежащих замене сетей:
	((6954-2500)/6954))-1*100=35,9%






















продолжение таблицы

Канализационные очистные сооружения п. Имбинский, назначение: 10.3. сооружения канализации, площадь застройки 1953 м2, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский 
район, п. Имбинский, Кадастровый номер 24:20:0000000:2522
	
№ п/п
	
Название объекта
	
Значение
	
Ед. изм
	Год завершения строительств а
	срок эксплуатац ии
	Год проведенного капитального ремонта
	
Износ,%
	Техническое состояние/ проведенные ремонты
	
кол-во аварий/потеря ресурса
	
Балансовая стоимость, руб.
	
Реестровый номер

	здания, сооружения

	


1
	


Здание КОС-700 м3/сут с оборудованием,47*18м
	


846
	


м2
	


1989
	


34
	


2022
	


33
	Рабочее/ требуется капитальный ремонт аэтотенка, отстойника, ограждающих конструкций
	


0/0
	


5 886 511,00
	


410

	2
	КНС-2 с оборудованием, материал стен-кирпич
	30
	м3
	1989
	36
	-
	33
	удовлетворительное
	0/0
	2 254 136,00
	410

	3
	Иловые ямы
	1080
	м2
	1989
	36
	-
	33
	удовлетворительное
	0/0
	569 873,00
	410

	сеть водоотведения

	
№ п/п
	
Название объекта
	
Диаметр, мм
	
Длина, (м)
ед.(шт.)
	Год завершения строительств а
	срок эксплуатац ии
	Год проведенного капитального ремонта
	
Износ, %
	Техничексое состояние/ проведенные ремонты
	
кол-во аварий/потеря ресурса
	
Балансовая стоимость, руб.
	
Реестровый номер

	4
	Сеть канализации территории КОС
	сталь/200
	266,25
	1989
	36
	-
	90
	Рабочее
	0/0
	1 339 679,00
	410

	
	
	сталь/150
	21
	
	36
	
	90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	287,25
	
	
	
	90
	
	
	10 050 199,00
	




Раздел. 2 Перечень иного имущества, передаваемого по концессионному соглашению

	

№ п/п
	

Наименование имущества
	
Количество единиц объектов, оборудования
	

технические характеристики
	
Год ввода в эксплуатац ию
	

срок эксплуатации
	год проведени я ремонта/за мена
	


физический износ,%
	


техническое состояние
	

Балансовая стоимость, руб.
	


Реестровый №

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Перечень иного имущества, передаваемого по концессионному соглашению, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск КОС 17000м3

	1
	Агрегат безвоздушного распыления GH 230
	1
	230Бар, 8,9л/мин
	2008
	17
	2018
	80
	удовлетворительное
	17 000,00
	157,1

	2
	Выпрямитель сварочный ВКСМ 1000
	1
	380В, 1600А
	2005
	20
	-
	70
	удовлетворительное
	600,00
	157,2

	3
	Воздуходувка ТВ-80-1,6-01 УЗ №0512
	1
	100м3/мин,160кВт
	2012
	15
	2021
	80
	неудовлетворительное
	99 966,00
	157,3

	4
	Котел водогрейный
	1
	250кВт
	2005
	20
	2025
	70
	рабочий
	1 000,00
	157,4

	5
	Котел водогрейный
	1
	250кВт
	2005
	20
	2025
	70
	рабочий
	1 000,00
	157,5

	6
	Насос СМ 200-150-400/4 без. дв.без рамы
	1
	200м3/час, 150м
	2013
	12
	2021
	50
	рабочий
	16 800,00
	157,6

	7
	Насос К 200/150/250 дв. 30/1500
	1
	315м3/час, 20м
	2005
	20
	2021
	80
	рабочий
	8 780,00
	157,7

	8
	Насос К 80-50-200 с эл. дв. АИР 160S2
	1
	50м3/час, 50м
	2005
	20
	2021
	80
	рабочий
	4 100,00
	157,8

	9
	Насос К 80/50/200 с дв. 15кВт/3000об/мин
	1
	50м3/час, 50м
	2005
	20
	2021
	80
	рабочий
	4 100,00
	157,9

	10
	Насос СД 16/10 с двиг.АДММ80В4
	1
	16м3/час, 10м
	2008
	17
	2021
	70
	рабочий
	5 014,29
	157,10

	11
	Насос СД 160/45 с эл.двиг.А200М4
	1
	160м3/час, 45м
	2008
	17
	2021
	70
	рабочий
	2 350,00
	157,11

	12
	Насос СД 450/56 с дв.А280М4 132/1500 380 В
	1
	450м3/час, 56м
	2005
	20
	2021
	80
	рабочий
	5 389,80
	157,12

	13
	Насос СД 450/95/2 дв. 250/1500
	1
	450м3/час, 95м
	2005
	20
	2021
	80
	рабочий
	2 043,20
	157,13

	14
	Насос СМ 200-150-500/4а с эл.двиг.160квт-1500об
	1
	380м3/час, 64м
	2006
	19
	2021
	80
	рабочий
	4 565,80
	157,14

	15
	Насосный агрегат К 80-65-160 (7,5кВт/3000 об.мин)
КМЗ
	1
	50м3/час, 32м
	2008
	17
	2021
	70
	рабочий
	5 403,20
	157,15

	16
	Насосный агрегат К-80-50-200 (15/3000) КМЗ
	1
	50м3/час, 50м
	2008
	17
	2021
	80
	рабочий
	5 114,30
	157,16

	17
	Насосный агрегат СМ 200-150-315/4б (55/1500)
	1
	400м3/час, 32м
	2008
	17
	2021
	80
	рабочий
	3 533,40
	157,17

	18
	Станок сверлильный
	1
	220В,1000об/мин,
20мм
	1989
	36
	2018
	80
	рабочий
	1 242,00
	157,18

	19
	Тисы станочные
	1
	Усилие зажима , даН,
не менее 400
	2005
	20
	-
	70
	удовлетв.
	1 381,80
	157,19

	20
	Трансформатор сварочный
	1
	70 - 460 А, 380В,26кВт
	1990
	35
	2020
	80
	рабочий
	400,00
	157,20

	21
	Турбокомпрессор
	1
	3500м3/час, -40+40
	1990
	35
	2021
	80
	рабочий
	5 000,00
	157,21

	22
	Фекальный насосный агрегат СМ 200-150-540/4 №12
	1
	450м3/час, 95м
	2012
	13
	2021
	70
	рабочий
	1 860,00
	157,22

	23
	Эл.дрель
	1
	220В
	2005
	18
	-
	80
	удовлетв.
	438,00
	157,23

	24
	Эл. котёл КЭВ 250/04
	1
	250кВт
	2006
	19
	2024
	80
	рабочий
	1 000,00
	157,24

	25
	Эл. котёл КЭВ 250/04
	1
	250кВт
	2006
	19
	2024
	80
	рабочий
	1 000,00
	157,25

	26
	Концентратомер КН-2 в комплекте
	1
	220В,2,8мл, 12Вт
	2005
	20
	-
	80
	удовлетв.
	780,00
	157,26

	27
	Шкаф вытяжной
	1
	220В, 925х680х2245
	2005
	20
	-
	80
	удовлетв.
	2 643,20
	157,27

	28
	Эл. Плита
	1
	5кВт
	2005
	20
	2019
	80
	рабочий
	767,00
	157,28

	29
	Эл.печь Снол
	1
	5кВт
	2005
	20
	2019
	80
	рабочий
	480,00
	157,29

	30
	Газоанализатор переносной ОКА-МТ
	1
	метан, угарный газ
	2005
	20
	-
	80
	рабочий
	800,00
	157,30

	
	204 551,99
	



	окончание таблицы

	
	Перечень иного имущества, передаваемого по концессионному соглашению,Красноярский край, Кежемский район, п.Имбинский, КОС 700м3

	

№ п/п
	

Наименование имущества
	Количество единиц объектов, оборудования
	

технические характеристики
	Год ввода в эксплуатац ию
	

срок эксплуатации
	год проведени я ремонта/за мена
	

физический износ,%
	

техническое состояние
	

Балансовая стоимость, руб.
	

Реестровый №

	31
	Компрессор К25М передвижной
	1
	6 атм, 830л/мин,
380в/3Ф,150кг
	2005
	20
	2021
	80
	рабочий
	6 350,40
	157,31

	32
	Насос К 20 с двигателем
	1
	200м3/час, 30м
	2005
	20
	2021
	80
	рабочий
	1 188,60
	157,32

	33
	Насос СД 80/18 дв. АИР 132 м4 11/1500
	1
	80 м³/час;
напор: 18 м;
	2005
	20
	2021
	80
	рабочий
	600,00
	157,33

	34
	Насос агрегатный К 20/30,
	1
	20 м³/час;
напор: 30 м;
	2005
	20
	2021
	80
	рабочий
	600,00
	157,34

	35
	Насос Гном 50/25
	1
	50 м³/час;
напор: 25 м;
	2005
	20
	2021
	80
	рабочий
	836,00
	157,35

	36
	Насос К 20/30
	1
	20 м³/час;
напор: 30 м;
	2005
	20
	2021
	80
	рабочий
	600,00
	157,36

	37
	Насос К 20/30 с дв. 4/3000
	1
	20 м³/час;
напор: 30 м;
	2005
	20
	2021
	80
	рабочий
	1 188,60
	157,37

	38
	Эл. Плитка
	1
	7кВт
	2005
	20
	2022
	80
	рабочий
	105,00
	157,38

	
	11 468,60
	












Концессионер:

ООО "Водоотведение"

Концедент:

Муниципальное образование
Кежемский муниципальный округ в лице Главы Кежемского района

Красноярский край:
Первый заместитель Губернатора Красноярского края - Председатель Правительства Красноярского края






м.п.


/Ю.Н.Токунов/


м.п.

/О.В.Желябин/


м.п.

/С.В. Верещагин /




Приложение №2 к концессионному соглашению в отношении централизованных систем водоотведения г. Кодинск, п.Имбинский Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «	»	202	г.
Задание Концессионеру на выполнение мероприятий по реконструкции объекта Соглашения

	
№ п/п
	


Наименование мероприятия
	


Адрес
	

Итого, тыс. руб. с НДС 5%
	
Затраты по годам действия концессионного Соглашения, тыс.руб с НДС 5%*

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	п.Имбинский

	1
	Реконструкция наружных сетей канализации на участке от дома
№11 по ул.Лесная до КНС-1.
	




Сети канализации от улиц Лесная, Есенина, Пихтовая до КНС-1 п.Имбинский
	3 596,12
	
	
	

	

1.1
	Разработка ПСД по реконструкции наружных сетей
канализации (устройство сливной накопительной ёмкости для приема сточных вод от улиц Лесная, Пихтовая, Есенина на участке канализационного коллектора п.Имбинский от дома
№11 по ул.Лесная до КНС-1) с прохождением экспертизы
согласно ПП 87 от 16.02.2008
	
	

1 997,15
	
	

1 997,15
	

	

1.2
	СМР по реконструкции наружных сетей канализации (устройство сливной накопительной ёмкости для приема сточных вод от улиц Лесная, Пихтовая, Есенина на участке канализационного коллектора п.Имбинский от дома №11 по ул.Лесная до КНС-1)
	
	

1 598,97
	
	
	

1 598,97

	1.3
	Год реализации мероприятия
	
	
	
	2027
	2028

	1.4
	Срок ввода участка в эксплуатацию
	2028

	
	
	
	2027
	2028

	Итого затрат на выполнение мероприятий по реконструкции объекта Соглашения
	3 596,12
	0,00
	1 997,15
	1 598,97



* затраты на реализацию мероприятий указаны в ценах года начала действия концессионного соглашения и подлежат индексации в соответствии с данными Министерства экономического развития до года, в котором предполагается реализация проекта

Показатели деятельности Концессионера, достижение которых запланировано в результате реализации мероприятий Концессионера


Мероприятие по реконструкции наружных сетей канализации (устройство сливной накопительной ёмкости для приема сточных вод от улиц Лесная, Пихтовая, Есенина на участке канализационного коллектора п. Имбинский от дома №11 по ул. Лесная до КНС-1, являются промежуточным мероприятием по реконструкции сетей системы водоотведения п. Имбинский. Выполнение мероприятия по реконструкции участка канализационного коллектора от дома №11 по ул. Лесная до КНС-1 позволит улучшить показатели надежности и бесперебойности работы канализационной сети с 0,72 ед/км в 2024 году до 0,69 ед/км к 2028 году, позволит поэтапно восстановить схему транспортировки стоков с перекачкой по напорному коллектору от КНС-1, исключит попадание сточных вод на рельеф. Необходимая мощность сети 25 м3. Срок ввода в эксплуатацию – 2028 г.







Концессионер:
ООО «Водоотведение»

Концедент:
Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ в лице Главы Кежемского района

Красноярский край:
Первый заместитель Губернатора Красноярского края - Председатель Правительства Красноярского края


м.п.

/Ю.Н.Токунов/


	/О.В. Желябин/
м.п.


м.п.

/С.В. Верещагин/

Приложение № 3 к концессионному соглашению в отношении централизованных систем водоотведения г. Кодинск, п. Имбинский Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «	»	202	г.


Перечень документов, выписки из ЕГРН, удостоверяющие право собственности Концедента на объект Соглашения и иное имущество.

	
№ п/п
	
Наименование
	
Адрес
	
Кадастровый номер
	
Выписка

	
1
	Магистральные сети канализации г.Кодинск
	РФ, Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск,
	24:20:0000000:2527
	№КУВИ-001/2024- 2616677655
от 24.10.2024

	
2
	Канализационные очистные сооруженния г.Кодинск
	РФ, Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск,
	24:20:1500001:1156
	04.06.2025г. № КУВИ-001/2025- 117927295

	
3
	Магистральные сети канализации п.Имбинский
	РФ Красноярский край, Кежемский район, п.Имбинский
	
24:20:00000000:2519
	04.06.2025г. № КУВИ-001/2025- 117929620

	
4
	Канализационные очистные сооружения канализации п.Имбинский
	РФ Красноярский край, Кежемский район, п.Имбинский
	
24:20:00000000:2522
	04.06.2025г. № КУВИ-001/2025- 117931625

	

5
	Иное имущество, относящееся к системам водоотведения, расположенным в г.Кодинске, п.Имбинский
	РФ, Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, п.Имбинский,
	

-
	Выписки из реестра муниципальной собственности
№2,3 от 30.01.2023





Концессионер:

ООО «Водоотведение»

	/Ю.Н. Токунов/ М.П.

Красноярский край:
Первый заместитель Губернатора Красноярского края -Председатель Правительства Красноярского края

Концедент:

Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ в лице Главы Кежемского района

	/О.В. Желябин/ М.П.


	/С.В. Верещагин/

Приложение №4 к концессионному соглашению в отношении централизованных систем водоотведения г. Кодинск, п. Имбинский Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «	»	202	г.
Акт приема-передачи
(форма)

    Дата составления	
    Место составления 	
Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ Красноярского края, в лице Главы Кежемского района Желябина Олега Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и
Общество	с	ограниченной	ответственностью	«Водоотведение» (ООО «Водоотведение»), именуемое в дальнейшем Концессионер, в лице Токунова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с разделом 3 концессионного соглашения от 	 №
	, составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Концедент передает, а Концессионер принимает объекты концессионного соглашения и иное имущество согласно приложения № 1 к настоящему Соглашению от
	№   , а также права владения и пользования указанными объектами.
2. Дата  фактической  передачи  объектов  Соглашения  и  иного  имущества:
«   » 	20   г.
3. Концессионером произведен осмотр объектов и иного имущества, претензий к Концеденту по его техническому состоянию не имеет.
4. Одновременно Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту концессионного Соглашения и иному имуществу, указанные в концессионном соглашении.
5. Акт приема-передачи является неотъемлемой частью концессионного соглашения.
6. Акт составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Объекты концессионного соглашения и иное имущество, а также документы, относящиеся к ним передал:

Концедент - Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ в лице Главы района ____________/О.В. Желябин

Объекты	концессионного соглашения	и иное имущество, а также документы, относящиеся к ним принял:

Концессионер: 	/Ю.Н. Токунов


Концессионер:
ООО «Водоотведение»

Концедент:
Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ в лице Главы Кежемского района

Красноярский край:
Первый заместитель Губернатора Красноярского края- Председатель Правительства Красноярского края



________/Ю.Н. Токунов/ 
м.п.

____________/О.В. Желябин/ м.п.

_______/С.В. Верещагин / м.п.

Приложение №5 к концессионному соглашению в отношении централизованных систем водоотведения г. Кодинск, п. Имбинский Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «	»	202	г.

	Перечень проектной документации по объектам	централизованного водоотведения
 (г. Кодинск, п. Имбинский), входящим в состав объекта Соглашения

	Наименование альбома
	Наименование чертежа

	Внутриквартальные сети канализации 1 очередь строительства. Сети канализации от К-15до К-58
	Камера УТ1-УТ5. Разрезы

	
	255.26.бокп-23-36-50б, 255.26.-БОКП-23-230;296

	
	План сетей канализации от К-1 до К-33	255.26-БОКП-23-36

	
	План сетей канализации от К-34 до К-57

	
	Профиль по канализации от К-1 до К-32

	
	Профиль по канализации от К-33 до К-57

	
	Спецификация. Таблица колодцев и объемов работ

	
	Дома №7,9 Схема канализации. Объемы работ

	
	Дом №8 План подполья с сетями канализации

	
	Дома №7,8,9 и столовая на 300мест. План сетей канализации. Профиль объема работ. Таблицы колодцев.

	
	Дома №7,8,9,12,21,22,13 столовая 15 Сети канализации от К-15 до К-58 План. Профиль. Спецификация. Объемы работ.

	
	Дома №8,9 План и Профиль сетей канализации.

	1 микрорайон Северная часть Коллектор бытовой канализации
	255.26-БОКП-23-1263-НК	255.26БоГРП-23-514-НК

	
	Общие данные

	
	План. Профиль К1 между колодцами 1-9

	
	План. Профиль К1 между колодцами 9-1

	
	План. Общие данные

	Самотечный коллектор от 1
микрорайона до КУ-700.
	255.26-БОКП-23-84г; 85г

	Участок от К58 до КК-1
	План. Объемы работ. Спецификация. Таблицы колодцев.

	
	Продольный профиль по канализации. Примечания

	Ливневая канализация улица №5 между улицами 3,4
	255.26-БОКП23-1333НК

	
	План М 1:500

	
	Профили К2, Д-1-К2-14, Д3-4, Д-5-6, Д6-7

	
	1 мкрн. Исполнительная схема ливневая канализация

	
	Исполнительная схема. Ливневая канализация ул.3 от К9 до к14

	
	Ливневая канализация улиц №5.Исп.схема от К 2-14 до К27

	
	Ливневая канализация. Исп. Схема от К14 до К-22

	Улицы №6,11,17 Коллектор дождевой канализации 255.26.БОКП-23-1132-НК, 255.26- БОКП-23-1249-НК
	Улицы №6,11 Общие данные

	
	План сети К2

	
	Профиль сети К2 между колодцами К2 21-13, Профили дождеприемных колодцев Д-1, Д-2, Д-3, Д-4, Д-5

	
	Профили дождеприемных колодцев Д6-Д15




	
	продолжение таблицы

	
	Профиль сети между колодцами 13-18, профиль дождеприемных колодцев Д16-Д-21

	
	Улица №17 План

	
	Профиль сети К2 между колодцами Д-1-Д6

	
	Исполнительная схема Улица №6 от К1 до К13

	Деревянная застройка.
Внутриплощадочные сети по канализации кварталы "А","Б", "В", "Г"
	255.26-БОКП-23-331-338

	
	Квартал "А" План М:500

	
	Продольный профиль

	
	Квартал "Б" Заглавный лист. Спецификация. Объемы работ

	
	План М 1:500

	
	Продольный профиль

	Деревянная застойка Коллектор хозфекальной канализации
	255.26-БОКП-23-325-329

	
	Заглавный лист.Спецификация. Объемы работ

	
	План от КК-1 до КК-13

	
	План от КК-13 до КК-15

	
	Продольный профиль от КК-1 до КК-13

	
	Продольный профиль от КК-13 до КК-15

	Самотечный коллектор от 3 мкрн до КНС-2
	255.26-БОКП-32-1523-КЖ

	
	Общие данные

	
	Перепадный колодец ПК7. Схема расположения плит перекрытия.
Разрез 1-1; 2-2

	
	Перепадный колодец ПК1а. Схема расположения плит перекрытия.

	
	Монолитный участок Ум-1

	
	Водобойная плита ВП. Каркас плоский Кр1

	
	Сетка С-1, С-2. Каркас Кр2

	Самотечный коллектор от 3 мкрн до КНС-2 и напорный коллктор от КНС2 до точки "А"
	255.26-БОКП-23-1189-НК

	
	Общие данные

	
	План с сетями

	
	Профиль К1

	
	Профиль К3, Схема К3

	
	Спецификация оборудования

	Главный канализационный коллектор от г.Кодинска до главной КНС (на стройбазе)
	255.26-БОКП-23-1039,1042,1043

	Главный канализационный коллектор от г.Кодинска до КНС-
3. Участок от К-1 до КНС3
	255.26-БОКП-23-1102-НК

	
	Общие данные

	
	Продольный профиль

	
	Сводная ведомость объемов строительных и монтажных работ

	Главный канализационный
коллектор от г.Кодинска до КНС
	255.26-БОКП-23-1097, 1098 НК

	Участок от точки А до К1 Сети К1Н, К1
	255.26-БОГРП-18-198, 255.26-03-2679, 256.26-БОКП-23.1042

	
	Общие данные(начало)

	
	общие данные (окончание)

	
	план, разрезы, армирование. Водобойный колодец ВК-1

	
	ГКК от т.А доКОС-17000. Подъезды к дренажным колодцам.Планы земляных масс




	
	продолжение таблицы

	
	ГКК. План .Продольный профиль от ВК-1 до подъездной дороги к водозабору. Условные обозначения.

	
	Участок от т. С до т.К. Водобойный колодец ВК-1

	
	Участок сети от т.А до К1. Съезд к камере опорожнения коллектора. План.

	
	Сети К1Н, К1. Продольный профиль. Схемы

	
	Сводная ведомость потребности в материалах

	
	План. Таблицы объемов работ

	
	Продольный профиль. Таблица колодцев.

	
	Участок от т.В до т.Г. План. Профиль, таблица объемов работ

	
	Водобойный колодец. План. Разрезы. Армирование

	
	Участок от т.Г до т.I Водобойный колодец ВК-1. План . Разрезы.
Армирование

	Напорный коллектор от КНС-3 и водоводы от комзоны до КОС 17 тыс
	255.26-БОКП-23-1178-НВК

	
	Общие данные

	
	план сетей В1, К1

	
	Профиль К1 от ПК 23-0.00 до КОС

	
	Профиль К1 от КНС до ПК 23-0.00

	
	Профиль В1 от ПК 23-0.00 до КОС

	
	Профиль В1 от комзоны до ПК 23-0.00

	
	Схема В1

	
	Спецификация оборудования

	
	Сводная ведомость потребности в материалах

	ГКК город-КОС-17 тыс. Переход через а/д Седаново-Кодинск,
	255.26-291-НК

	Район скважинного водозабора.Наземный участок главного канализационного коллектора от камеры К1 до камеры К2
	255.26-101-НК;КЖ

	
	Общие данные

	
	План сети К1Н от камеры К1 до камеры К2.Сечение 1-1,2-2

	
	Профиль сети К1Н от камеры К1 до камеры К2

	
	Камеры переключения К1,К2

	
	Спецификация оборудования

	
	Общие данные

	
	Схема расположения элементов сети

	
	Камера тепловая КТ1.Дренажный колодец ДК1

	
	Камера тепловая КТ2

	
	Опора неподвижная ОНи1

	
	Ведомость потребности в материалах №6591,6550

	Главный канализационный коллектор КОС-17, Наземный участок коллектора от КНС5 до КОС17
	Общие данные

	
	Схема расположения элементов канализационного коллектора от КНС-5
до Н010, от Н010 до Кпр 5

	
	Схема скользящих и неподвижных опор №1 и №2

	
	Камеры переключения Кпр1 - Кпр 5

	
	Мокрый колодец МК1-МК4

	
	Схема расположения элементов путей подвесного транспорта

	
	Площадка ПМ1.Площадка ПМ2

	
	Площадка ПМ2.




	
	продолжение таблицы

	
	Площадка ПМ3; ПМ5

	
	Фундаменты ФМ1-ФМ23

	
	Сетка С2-С9

	Магистральный коллектор бытовой канализации коммунального квартала по ул.№4, №5
	255.26-106-НКд.1

	
	Наименование

	
	Общие данные

	
	План

	
	Профиль К1

	
	Исполнительная схема по коллектору

	III микрорайон. Магистральные сети водопровода и бытовой канализации. Коллектор №1, 2, 3
	255.26-БОКП-23-1131-НВК

	
	Общие данные

	
	План В1, В0, К1

	
	План В1, В0, К1 продолжение

	
	План В0, К1

	
	Схема В1, В0

	
	Профиль В1, В0 между колодцем 11-Уг-4

	
	Профиль В0 между колодцем Уг-4, Уг-9

	
	Профиль К-1 между колодцами 1-12

	
	Профиль К-1 между колодцами 12-19

	
	Профиль К-1 между колодцами 19-20, 31(21)-20

	
	Профиль К-1 между колодцами 21-(15)-44

	Самотечный коллектор от КОС- 17 тыс. до р.Сыромолотово
	255.26-БОКП-23-1180-НК

	
	Общие данные

	
	План сети К1.Деталь выпуска

	
	Профиль сети К1. Фрагмент выпуска

	
	Сводная ведомость потребности в материалах

	
	Ведомость объемов строительных и монтажных работ

	Коллектор хоз.фекальной канализации. Участок от К1 до К27
	255.26-БОКП-23-162а, 181а,182б

	
	Продольный профиль от К1 до К13. Объемы работ

	
	План

	
	Продольный профиль от К13 до К27. Объемы работ. Спецификация.

	КОС-17. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации
	255.26-БОКП-23-1191.НВК

	
	255.26-БОКП-32-1519 КЖ

	
	Общие данные

	
	План. Фрагмент плана 1

	
	Профили М1,М4

	
	Профили АМ1,АМ2, Схема М1,М4

	
	Профили П2, П2Н

	
	Схемы П2, К1Н

	
	Профили В10, В10Н,В1

	
	Схема В1, план транзитных трубопроводовВ1, Т3, Т4 по производственному зданию

	
	Профили К1, К1Н, К3, П, Н2

	
	Схемы В10, А0, Н10, Н2, П

	
	Схема расположения лотковых элементов, резервуаров Р1-Р5 и камер
опорожнения

	
	Камера опорожнения КО6, камера опорожнения аэротенков КО6, камера опорожнения аэробных стабилизаторов КО5, камера выпуска очищенных сточных вод




	
	продолжение таблицы

	
	Лотки ЛТ1-9-6; ЛТ1а-9-6. Опалубочный чертеж. Армирование

	
	Камера переключения. План, разрезы КИР1

	
	Камера переключения КПР1, Армирование

	
	Канализационный колодец. План. Разрезы. Армирование

	
	Сводная ведомость потребности в материалах

	
	Ведомость объемов строительных и монтажных работ

	
	255.26-БОКП-23-1191.НВК.ВР

	
	Сводная ведомость потребности в материалах

	
	Спецификация оборудования

	КОС17. ППР КОС17 тыс. разное
	

	
	Общие данные

	
	Лоток Вентури для измерения расхода сточных вод

	
	Спецификация оборудования

	
	Электрокотельная. Спецификация оборудования

	
	Пусковой комплекс

	
	Реконструкция аэротенков

	
	Станция доочистки. Аварийный трубопровод иловой смеси

	
	Общие данные. Схема расположения опорных конструкций

	
	Исполнительная схема черных отметок по коммуникациям

	
	Станция доочистки. Хлоропровод. Схема расположения элементов трассы от кирпичного колодца до К23(сущ)

	
	Электрокотельная тепловая схема

	
	Ситуационный план. Разбивочный план

	КОС17000м3/сут Здание решеток и песковых бункеров
	255.26-БОКП-24-1269ТС и НВК

	
	Общие данные

	
	План сети. Схемы сети. Поперечные разрезы. Профиль сети УТ1-ДК1

	
	Сборник спецификации оборудования

	
	255.26-БОКП1268ОВ

	
	Общие данные

	
	План на отметке -4,800;0000 Разрез 1-1. Схемы систем отопления.
Теплоснабжения, установок вентиляции, ИТП

	
	Установка систем П1 В1

	
	Спецификация оборудования

	
	255.26-БОКП-23-1378ТК

	
	Общие данные

	
	Технологические трубопроводы. План. Разрезы 1-1, 2-2

	
	Схема трубопровода подачи песчанной пульпы и трубопровода вывода транспортирующей жидкости. Схема трубопроводов дренажных вод, трубопровода опорожнения каналов, трубопровода подачи

	
	Профиль трубопровода опорожнения каналов. Профиль трубопровода
В10Н, П. Схема сети В10Н, П. Схема трубопровода опорожнения каналов.

	КОС17000м3/сут Здание решеток
	продолжение таблицы




	и песковых бункеров
	Спецификация оборудования

	
	Ведомость основных комплектов

	
	255.26-БОГРП-23-52к

	
	Трубопровод опорожнения песколовок

	
	План. Профиль. Спецификация. Объемы работ

	
	Подвод воды для промывки гидроэлеватора. План. Схема.
Спецификация.

	
	255.26-БОКП-32-1592АС

	
	План на отметке 0.000, -4.800 Разрезы 1-1, 2-2

	
	255.26-БОГРП-52-1694

	
	Фасады 1-3, 3-1, А-6, 6-А

	
	Схема расположения плит перекрытия и покрытия

	
	План кровли. План полов на отм. 0.000; -4.800
Схема расположения стеновых панелей

	
	Схема расположения подкрановых балок

	
	РКМЛ. Схема расположения верхних и нижних сеток

	
	Схема расположения подпорных стенок. Схема армирования

	
	Ведомость потребности в материалах

	
	Стеновые панели

	
	С1-С6 (Лоток Л1)

	
	Изделие арматурное (КР1, КР2, КР3)

	
	С-7

	КОС 17 000. Станция доочистки.
Внутриплощадочные сети канализации
	255.26-БОКП-23-1238НК

	
	Общие данные

	
	план с сетями

	
	Профили трубопроводов М4, М12, М11, П4, Х2

	
	Профиль трубопроводов АМ1, М11

	
	Профиль трубопроводов К1, М8Н

	
	Профиль трубопроводов АИ10, ДМ10

	
	Схемы Х2, АИ10, П4, М4, М12, М11

	
	255.26-БОГРК-26

	
	Утепление трубопроводов В и К. Выкопировка из плана. Разрез.
Ведомость объемов работ

	КОС 17000. Станция доочистки.
Здание фильтров. Бытовые помещения. Внутренние сети.
Строительная часть
	255.26-БОКП-32-1533АС

	
	План этажа

	
	Разрезы 1-1, 2-2

	
	Фасады 1-1,,, 2-1, Д-А, А-Д

	
	Желоб Ж-1

	
	255.26-БОКП-23-548

	
	Бытовые помещения. Внутренние сети В и К.План. Общие данные

	
	Схемы К1, В1. Спецификация

	КОС17000. Станция доочистки. Внутриплощадочные тепловые сети с водопроводом
	255.26-БОКП-24-1150.ТС

	
	Общие данные

	
	План трассы. Схема сети. Продольный профиль. Разрезы по трассе

	
	Узлы трубопроводов УТ2, УТ1, К1, К2

	Хрораторная. Блок емкостей. Песколовки. ТП. Лотки. Камеры
	Песколовки. Трубопровод опорожнения

	
	Ведомость СМР

	
	Ведомость материалов

	Хрораторная. Блок емкостей.
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	Песколовки. ТП. Лотки. Камеры
(продолжение)
	Пояснительная записка

	
	Временное электроосвещение шатра

	
	Блок емкостей. Шатер

	
	Блок емкостей. Пусковой комплекс

	
	Разводка воды. План

	
	Устройство водослива

	
	Схема технологических трубопроводов

	
	Схема расположения лотков.

	
	Монолитные участки

	
	Деталировка установки затвора

	
	Изм. схема подачи воды

	
	Ведомость материалов

	
	Пояснительная записка

	
	ТХ. КЖ. Изделия

	
	Аэраторы

	
	Приемная камера

	
	Ведомость материалов

	
	Пояснительная записка

	
	СМР часть

	КОС 17000. АБК.
	Ведомость потребности в материалах

	
	Ведомость объемов СМР

	
	Задание заводу на щитовые изделия

	
	Опись

	
	Щит КИП.Общий вид, монтажная схема

	
	Щит диспетчера

	
	Общий вид. Монтажная схема

	
	Ряд зажимов

	
	Таблица щитов

	
	Пояснительная записка

	
	ТХ, ОВ, ВК, АС, ЭЛ, СС

	КОС 17000. СО Заказные
	Спецификации оборудования

	
	Песколовки.

	
	Блок емкостей

	
	АБЗ

	
	Производственный корпус

	КОС 17000.Электрокотельная
	

	КОС 17000. Производственный корпус
	Ведомость СМР

	
	КМД. Стойки, насадки

	
	Схема рамы ворот

	
	Галерея

	
	Эскизы общих видов шкафов инд. Изготовления

	
	Ограждение концевого барабана

	
	Продольные ограждения

	
	Схема расположения каналов

	
	Задание заводу

	
	Опись документов

	
	Щит КИП. Общий вид

	
	Монтажная схема

	
	Таблица щитов




	Исполнительная документация.
Объект КОС 17 наружные коммуникации (технология)
	Общие данные. Объемы работ

	
	Разбивочный план здания

	
	План организации рельефа

	
	План земляных масс

	
	План покрытий

	
	Водоотвод

	
	Конструкция цементно-бетонного основания

	
	Сводный план инженерных сетей.План озеленения

	
	Магистральный коллектор канализации

	
	План междк колодцами

	
	Профиль сети К1

	КОС 17000 с станцией доочистки.
Генплан
	255.26-БГОРП-18-18

	
	Вертикальная планировка

	
	255.26-БОКП-18-323-ПОС. Проект организации строительства

	
	255.26-БОКП -18-323ГП. Общие данные на вертикальную планировку и
генплан

	
	Ситуационный план. Разбивочный план

	
	Вертикальная планировка. Конструкции покрытий

	
	План земляных масс. М1:500

	
	Ведомость объемов строительных работ и монтажных работ

	
	План лесосводки М1:2000

	
	Продольный профиль пешеходной тропы вдоль самотечного коллектора Мв 1:200, Мг 1:2000

	
	Продольные профили пешеходных троп, идущих вправо и влево от
самотечного коллектора Мв 1:200, Мг 1:2000

	КОС 17000 тепловые сети и водопровод

	255.26-БОКП.24-1122 ТС
	Общие данные (начало-окончание)

	
	План трассы. Разрезы по трассе. Схема трубопроводов. Продольный профиль.

	
	Транзитные трубопроводы по зданиям. Разрезы

	
	Узел трубопроводов УТ1, ДК1 компенсаторы К1

	
	Узел трубопроводов УТ2, ДК2

	
	Узел трубопроводов УТ3, ДК3

	255.26-БОКП.32-1514КЖ
	Общие данные

	
	Схемы раскладки элементов теплотрассы

	
	Камеры тепловые кирпичные КТк1, КТк2, КТк3. Дренажные колодцы ДК1, ДК2, ДК3.

	
	Опоры неподвижные монолитные ОНм1-Онм-4

	
	Схемы элементов крепления теплотрассы

	
	Опоры неподвижные металлические ОНм5-ОНм7

	
	Ведомость объемов строительных и монтажных работ

	
	Сводная ведомость потребности в материалах

	
	Сетки С1_С6, Закладные изделия МН1, МН2 и РМ1

	
	Опора неподвижная металлическая ОНМ 1

	
	Сборник спецификации оборудования



	КОС-17000 Станция доочистки сточных вод.Наружные коммунникации. 1658-Щ-ТХ
	продолжение таблицы

	
	Общие данные

	
	Профили М4,М5,М6,М7

	
	ПрофилЬ М8

	
	ПрофилЬ М9

	
	ПрофилЬ М10

	
	Спецификация

	
	Ведомость потребности в материалах, технологическая часть

	
	Здание фильтров схема К2

	
	Спецификация оборудования

	
	Контактные резервуары. Общие данные

	
	План. Разрез 1-1 Спецификация

	
	Проект обработки ила на иловых площадках

	КОС-17000. Сооружения глубокой очистки сточных вод. Технологические трубопроводы
	Наружные коммуникации. Общий план.

	
	Генплан

	
	Профили М5. М6

	
	Профили М8

	
	Профили М9, М10, М7

	
	Профили А0, А1

	
	Профили Х1, В10

	
	Спецификация оборудования

	
	Ведомость потребности в материалах

	
	Насосная станция. Общие данные

	
	План на отметке 376.600. Схемы В10,Х1, О16

	
	Спецификация оборудования

	
	Ведомость потребности в материалах

	
	Здание фильтров, 1 очередь, общие данные

	
	Спецификация оборудования

	
	Ведомость потребности в материалах

	
	здание фильтров 2 очередь

	
	общие данные

	
	технологическая схема

	
	схема соединений(монтажная)

	
	плн на отм. 384.950. Экспликация

	
	план на отм.380,750

	
	резрезы 1-1,2-2

	
	фильтры с плавающей загрузкой. Планы

	
	аэрируемые фильтры. План на отм 384,950 разрез 1-1

	
	разрезы 2-2,3-3

	
	Схемы М5, М6,М7

	
	СхемА М8

	
	Схемы М9, М10, К3

	
	Схемы А-0, А1

	
	Ведомость потребности в материалах

	
	Спецификация оборудования

	
	Реагентное хозяйство. Общие данные

	
	план на отм. -1,600

	
	план на отм 0,000

	
	резрезы 1-1,2-2,3-3

	
	резрезы 4-4, 5-5

	
	схема Х1

	
	схема А0
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	Схемы В10 и П2

	
	Устройство для отбора коагулянта

	
	Антикоррозийная защита резервуаров. Узлы 1,2,3

	
	Схема соединения (монтажная)

	
	Спецификация оборудования

	
	Ведомость потребности в материалах

	Типовой прокт 902-9-18
	Производственное здание для станции биологической очистки сточных вод пропускной способностью 17 тыс м3/сут с обезвоживанием осадка в центрифугах

	КНС2,3
	Помещение аварийного клапана. План. Разрезы 1-1, 2-2 .Узлы

	
	Помещение аварийного клапана. Переходные площадки. Спецификация

	КНС2,3,5
	ГКК. Камеры для установки труб Вентури. КНС2,3,5

	Типовой проект КНС-3. 902-1-34
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Приложение №6 к концессионному соглашению в отношении централизованных систем водоотведения г. Кодинск, п. Имбинский Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «	»	2024 г.





Технические и стоимостные характеристики имущества на списание (форма)

	№
	Наименование объекта
	Дата принятия к бухгалтерскому учету
	Первоначальная (восстановленная) стоимость, руб.
	Сумма начисления амортизации (износа), руб.
	Остаточная стоимость, руб.
	Оценка физического износа, %
	Фактический срок эксплуатации
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Приложение №7 к концессионному соглашению в отношении централизованных систем водоотведения г. Кодинск, п. Имбинский Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «	»	202  г.
Плановые значения показателей деятельности Концессионера
1. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения
2. 
	№п/п
	Наименование показателя
	
	Ед.изм
	2025
	2026
	2027

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед/км
	0,47
	0,47
	0,47

	Показатели качества очистки сточных вод

	2
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0
	0

	3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).
	%
	2,56
	2,56
	2,56

	Показатели энергетической эффективности объектов водоотведения

	4
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод;
	кВт*ч/м3
	3,20
	3,20
	3,20

	5
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/м3
	1,08
	1,08
	1,08


3. Влияние мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту сетей и сооружений централизованного водоотведения на показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованного водоотведения
	




№п/п
	




Наименование мероприятия
	


Год реализации мероприяти я
	
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (ед./км)
	Доля проб сточных вод,
не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (%)
	
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе (кВт*ч/м3):
	


Протяжённость участка канализационно й сети, м

	
	
	
	
	
	очистки сточных вод
	транспортировки сточных вод
	

	
	
	
	до выполнения мероприяти я
	после выполнения мероприятия
	до выполнения мероприятия
	после выполнения мероприяти я
	до выполнения мероприятия
	после выполнения мероприятия
	
до выполнения мероприятия
	после выполнения мероприятия
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Мероприятия выполняемые в соответствии с заданием Концессионеру на выполнение мероприятий по реконструкции и модернизации объекта Соглашения	(Приложение
№2 концессионного соглашения)




	Централизованные сети и сооружения водоотведения п. Имбинский

	


1
	
Реконструкция наружных сетей канализации (устройство сливной накопительной ёмкости для приема сточных вод от улиц Лесная, Пихтовая, Есенина на участке канализационного коллектора п.Имбинский от дома №11 по ул.Лесная до КНС-1)
	


2027
	


0,470
	


0,468
	


2,560
	


2,560
	


3,200
	


3,200
	


1,080
	


1,075
	


230


4.  Расчёт фактических показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения
1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./ км)
Пн=Ка/п/Lсети, где:
Ка/п количество аварий и засоров на канализационных сетях. На 2024 год составляет 47 аварии и засора
Lсети -протяженность канализационных сетей (км). Составляет 48,351 км
2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (процентов)
Дсвно=Vнос/ Vобщ х100%, где:
Vнос  -объем сточных вод, не подвергшихся очистке. На 2024 год составляет 0 м3
Vобщ -общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения. На 2024 год составляет 664,891 тыс. м3
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (процентов)
Днн=Кпннд/ Кп х100%, где:
Кпннд -количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы. На 2024 год составляет 2 пробы
Кп	-общее количество проб сточных вод. Составляет 39 проб
4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (кВт*ч/ куб.м)
Унн=Кэ/Vобщ , где:
Кэ	расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод. На 2024 год составляет 2 022,471 кВт*час Vобщ общий объем сточных вод, подвергающихся очистке. На 2024 год составляет 664,891 тыс. м3
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ куб.м)
Урп=Кэ/Vобщ тр осв , где:
Кэ	расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод. На 2024 год составляет 1 036,755 кВт*час
Vобщ тр осв  общий объем транспортируемых сточных вод на 2024 год составляет 664,891 тыс. м3



Концессионер:
ООО "Водоотведение"

Концедент:
Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ в лице Главы Кежемского района

Красноярский край:
Первый заместитель Губернатора- Красноярского края Председатель Правительства Красноярского края



_______/Ю.Н. Токунов/


       м.п.

/О.В. Желябин/


м.п.

/С.В. Верещагин/

Приложение №8 к 
концессионному соглашению в отношении централизованных
систем водоотведения  г. Кодинск, п. Имбинский Кежемского 
муниципального округа Красноярского края 
от «	»	202  г.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего соглашения

	
№ п/п
	
Наименование
	Единица измерения
	
2025 год
	
2026 год
	
2027 год
	
2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	177 856,34
	205 293,98
	216 174,56
	227 631,81







Концессионер: ООО "Водоотведение"

Концедент: Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ
в лице Главы Кежемского района


Красноярский край:
Первый заместитель Губернатора Красноярского края - Председатель Правительства Красноярского края


м.п.

Ю.Н. Токунов



м.п.

О.В. Желябин



м.п.

С.В. Верещагин
Приложение № 9 к концессионному соглашению в отношении централизованных систем водоотведения г. Кодинск, п. Имбинский Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «	»	202	г.


Перечень земельных участков, выписки из ЕГРН в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и на которых располагается объект Соглашения

	№ п/п
	Описание участка
	Кадастровый номер
	Выписка из ЕГРН

	


1
	Земельный участок из категории земель населённых пунктов,	разрешённое использование - для эксплуатации очистных сооружений КОС-17000 м3/сут. в г. Кодинск, общей площадью 49908 кв.м.
	24:20:1500001:1082
	04.06.2025г. № КУВИ-
001/2025-117934155

	


2
	Земельный участок из категории земель населённых пунктов,	разрешённое использование для эксплуатации очистных сооружений КОС-700 м3/сут. в п. Имбинский, общей площадью 13136 кв.м.
	24:20:1300001:876
	04.06.2025г. № КУВИ-
001/2025-117936455



Концессионер:
ООО «Водоотведение»
__________Ю.Н. Токунов 
м.п.
Концедент:
Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ в лице Главы Кежемского района
__________О.В. Желябин м.п.

Красноярский край:
Первый заместитель Губернатора Красноярского края - Председатель Правительства Красноярского края
__________ С.В. Верещагин
	м.п.


Приложение №10 к концессионному соглашению в отношении централизованных систем водоотведения г. Кодинск, п. Имбинский Кежемского муниципального округа Красноярского края
от «	»	202	г.
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (технико - экономические показатели объектов централизованных систем водоотведения в
г. Кодинск, п. Имбинский на 2025 - 2027 г.г.)

	№ п/п	Наименование показателя
	

	Водоотведение

	1.
	Метод регулирования тарифов
	2025 - 2027 годы - метод индексации

	2
	Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры
регулирования, не установленные в качестве критериев конкурса

	
2.1.
	Индекс эффективности операционных расходов
	1 % начиная со второго года и ежегодно на все последующие годы действия концессионного соглашения

	3.
	Сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника конкурса

	

3.1.
	
Объем принимаемых сточных вод в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема принимаемых сточных вод на срок действия такого соглашения
	2024	Год
2025	- 584,65 тыс. м3/год;
2026 год - 617,93 тыс. м3/год
- ежегодно, на весь срок действия концессионного
соглашения

	



3.2.
	

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а
также прогноз цен на срок действия такого концессионного
соглашения
	Электроэнергия, руб./кВт ч. (с НДС) по диапазону напряжения СН-2 руб./кВт ч.: 2024 год - 6,924,
2025 год - 7,679. Последующие годы в соответствии с основными
параметрами прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации

	3.3.
	Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу принимаемых сточных вод в год, предшествующий первому году действия концессионного
соглашения

	3.3.1.
	удельный расход электрической энергии

	
3.3.1.1.
	потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	
3,20 кВт ч/м3

	
3.3.I.2.
	потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	
1,08 кВт ч/м3

	
3.4.
	Величина неподконтрольных расходов, определенная в
соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения
	
2025 год - 18418,24 тыс. руб.

	3.5.
	Предельные максимальные значения критериев конкурса

	3.5.1.
	Объем расходов, финансируемых за счет
	0,00 тыс. руб.



	
	средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного
соглашения
	

	

3.5.2.
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного
соглашения
	

0,00 тыс. руб.

	3.5.3.
	Долгосрочные параметры регулирования, являющиеся критериями конкурса

	3.5.3.I.
	базовый уровень операционных расходов
	2025 год - 128598,55 тыс. руб.

	3.5.3.2.
	показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	3.5.3.2.I.
	удельный расход электрической энергии
	

	
3.5.3.2.1.1
	потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	
3,20 кВт ч/м3.

	3.5.3.2.1.2
	потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	1,08 кВт ч/м3.

	3.5.3.3.
	нормативный уровень прибыли
	не более 1,0 % ежегодно на весь срок действия концессионного соглашения

	


3.6.
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения по отношению к
каждому предыдущему году.
	С 2026 по 2027 год в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и с учетом утвержденных долгосрочных параметров
регулирования

	
3.7.
	Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения

	3.7.1.
	Расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод
	2025 год - 3282,40 тыс. кВтч

	3.7.2.
	Необходимая валовая выручка
	2025 год - 177856,34 тыс. руб.



Концессионер:
ООО «Водоотведение»

	____________Ю.Н.Токунов 
   м.п.

Концедент:

Муниципальное образование Кежемский муниципальный округ в лице Главы Кежемского района

	О.В. Желябин
м.п.




Красноярский край:
Первый	заместитель	Губернатора Красноярского края  -
Председатель	Правительства Красноярского края

	/С.В. Верещагин/ м.п.
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